

Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97



SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Kalisz, dnia 18 grudnia 2017 roku

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

INFORMACJA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.
"Termomodernizacja budynku głównego A Szpitala przy ul. Toruńskiej" - nr sprawy 74/17.

Zamawiający zmienia zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- 1) część B, pt 3, ppkt d otrzymuje poniższe brzmienie:
„data zakończenia: do dnia 30 września 2018 roku”
- 2) część B, pkt VIII, ppkt 2, lit. c otrzymuje brzmienie:
„do dnia 31 października 2018 roku – ok. 19% wartości przedmiotu umowy”.
Ponadto zmianie ulega Załącznik Nr 19 do SIWZ – wzór Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego.
Aktualny wzór został załączony do niniejszego pisma. Dotychczasowy traci ważność.


Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert:

- Termin składania ofert - **do godz. 9⁰⁰ dnia 03 stycznia 2018r.**
- Termin otwarcia ofert - **godz. 9³⁰ dnia 03 stycznia 2018r.**

Jednocześnie Zamawiający koryguje omyłkę pisarską w części B, pkt 7, ppkt n) specyfikacji istotnych warunków zamówienia, prawidłowe brzmienie to: „Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót /branża elektryczna/ – Załącznik nr 14” oraz w części B, pkt 8:

Zamiast zapis: „Załącznik nr 14 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót /wielobranżowa/ winien być zapis: „Załącznik nr 14 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót /branża elektryczna/”.

Zamawiający informuje, że treść powyższych zmian stanowią zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 tekst jednolity z późn. zm.) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Z-ca Dyrektora
ds. ekonomiczno-administracyjnych

mgr Włodzimierz Szewczyk