

Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, dnia 21 czerwca 2016r.

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

INFORMACJA

Dotyczy: postępowania na modernizację 6 wind szpitalnych: modernizację istniejących dwóch wind szpitalnych (D-2, D-8) w budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 (II etap) - sprawa nr 35/16.

Pytanie:

Ze względu na okresy urlopowe w fabrykach we Włoszech czy Hiszpanii a duża część podzespołów dźwigowych jest tylko tam produkowana, czy zamawiający może wydłużyć czas zakończenia inwestycji do 10 Listopada 2016r.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu:

➤ Części B.3. specyfikacji istotnych warunków zamówienia na:
„Realizacja zamówienia: od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą wyłonionym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne **do dnia 10 listopada 2016 roku**”.

➤ §6, ust. 2 Projektu umowy na:
„Zakończenie realizacji umowy w zakresie robót budowlanych w terminie **do dnia 10 listopada 2016 roku**, z zastrzeżeniem §13, ust. 13 umowy”.

Treść powyższej zmiany stanowi, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 tekst jednolity z późn. zm.) zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Mariusz Pawlaczek