Kalisz, dnia 03 marzec 2011 roku

Wykonawcy bioracy udzial
w postepowaniu

INFORMAC]JA

dot. postepowania na: wykonywanie projektu koncepcji modernizacji elewacji budynku gtéwnego
Wojewoddzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu (109/11).

W odpowiedzi na pytania Wykonawcéw, informujemy, co nastepuje:

Pytanie nr 1:

Czy jest mozliwo$¢ otrzymania od Panstwa zdje¢ przedmiotowej elewacji, rozumiem, ze chodzi o Panstwa
\"okragty\" budynek gtéwny (jezeli tak, to nie potrzebujemy tych zdjec) ?

Odpowiedz: Zamawiajacy wyjasnia, ze przedmiotowe zamowienie dotyczy budynku gtéwnego znajdujacego sie
w Kaliszu przy ulicy Torunskiej 7.

Jednoczesnie zalagczamy do niniejszych wyjasnien zdjecia budynku, ktérego dotyczy wykonanie

projektu koncepcyjnego elewacji.

Pytanie nr 2:

Czy jest mowa tylko o elewacji zewnetrznej ? O ile dobrze kojarze, elewacja wewnetrzna, byta juz poddana
wczesniej modernizacji.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje iz budynek nie ma elewacji wewnetrznej.

Pytanie nr 3:

Prosze wyjasni¢ kwestie prowadzenia nadzoréw autorskich (sa one wymagane przewaznie dopiero przy tworzeniu
projektéw budowlanych, a nie koncepcyjnych o ktére Panistwo pytacie - na jakiej zasadzie, i w jakiej formie, mialyby
one tutaj przebiega¢ przy tym wczesnym stadium projektu, jakim jest koncepcja?)

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wymaga nadzoru autorskiego nad projektem, w zwigzku z czym wykreslone

zostaja nastepujace zapisy:

1) w SIWZ w czesci B ,Opis przedmiotu zamoéwienia oraz wymagania Zamawiajacego, ktérych

spelnienie jest konieczne” zapis ,nadzér autorki nad projektem”,

2) w Projekcie umowy w §1 ust. 3 pkt d.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca uzgodnit projekt z Pracownia Projektowa Architektura & Budownictwo w
Poznaniu ul. Mostowa 19A/10 (email: biuro@airbud.pl), tel/fax 61 8535541. Pracownia ta wykonuje projekt
Osrodka Radioterapii przy ul. Torunskiej 7. Budynek Osrodka bedzie potaczony tacznikiem z budynkiem gtéwnym.

Pytanie nr 4:
Czy przewiduja Pafistwo na etapie realizacji zamowienia udostepnienie np. rzutéw budynku?
Odpowiedz: TAK.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje o zmianie terminu realizacji zaméwienia, tj. od dnia zawarcia umowy z
Wykonawca ustugi wytonionym w wyniku niniejszego postepowania do dnia 15 wrzesnia 2011 roku.



