



Kalisz, dnia 15 września 2011 roku

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

I N F O R M A C J A

Dotyczy: postępowania na „Modernizację Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej oraz pomieszczeń Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, modernizacji zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej – etap I oraz montażu stacji dezynfekcji ścieków skażonych przy ul. Toruńskiej 7” (sprawa nr 50a/11).

Zamawiający modyfikuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) Część B pkt 2 poprzez zastąpienie w opisie Zadania Nr 1 – Modernizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej zdania o treści „W związku z powyższym Zamawiający przewiduje rozliczenie finansowe każdego etapu oddzielnie, tj. po jego zakończeniu, na podstawie podpisanego przez obie strony protokołu odbioru.” zapisem o poniższym brzmieniu:

„Zamawiający przewiduje rozliczenie niniejszego zadania w częściach, tj.

- a) po zakończeniu do dnia 15 listopada 2011r. prac etapu nr 1 finansowanych w ramach programu dostosowawczego, na podstawie podpisanego przez obie strony protokołu odbioru,
- b) po zakończeniu do dnia 09 grudnia 2011r. prac etapu nr 2 finansowanych w ramach programu dostosowawczego, na podstawie podpisanego przez obie strony protokołu odbioru,
- c) po zakończeniu prac pozostałych - nie objętych programem dostosowawczym do dnia 23 grudnia 2011r., na podstawie podpisanego przez obie strony protokołu odbioru.

Wyżej wymienione prace opisane są powyższych Przedmiarach Robót z podziałem jako Roboty objęte programem dostosowawczym oraz Roboty nie objęte programem dostosowawczym.„

2) w związku z powyższym zmianie ulega § 11 Projektu umowy załączony do SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:

a) odbiory częściowe, które nastąpią po zakończeniu:

- do dnia 15 listopada 2011r. robót etapu I (odcinek naczyniowy) realizowanych z programu dostosowawczego,
- do dnia 09 grudnia 2011r. robót etapu II (chirurgia ogólna) realizowanych z programu dostosowawczego,
- do dnia 23 grudnia 2011r. robót pozostałych - nie realizowanych z programu dostosowawczego.

Odbiory częściowe potwierdzone będą protokołami odbioru częściowego, podpisanymi przez obie strony.

b) odbiór końcowy - po bezusterkowym zrealizowaniu całości robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy, potwierdzony protokołem odbioru robót podpisanym przez obie strony.

2. Protokół odbioru częściowego stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT obejmującej część wynagrodzenia za roboty budowlane objęte odbiorem częściowym.”

3) Część B pkt 3 „Termin realizacji zamówienia”, który po zmianie brzmi następująco:

„Realizacja zamówienia: od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą wyłonionym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne:

Zadanie nr 1 - **do dnia 23 grudnia 2011r.**

Zadanie nr 2 - do dnia 18 listopada 2011r.

Zadanie nr 3 - do dnia 18 listopada 2011r.”

Jednocześnie Zamawiający informuje powyższych zmianie terminu składania powyższych otwarcia ofert:

Termin składania ofert - **do godz. 9⁰⁰ dnia 29 września 2011r.**

Termin otwarcia ofert - **godz. 09³⁰ dnia 29 wrzesień 2011r.**

Treść powyższych odpowiedzi stanowi, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity z późn. zm.) zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.