
Kalisz,	dnia	19	czerwiec	2012	roku

Wykonawcy	biorący	udział	
w	postępowaniu

I	N	F	O	R	M	A	C	J	A

Dotyczy:	postępowania	na	„Termomodernizację	obiektów	Wojewódzkiego	Szpitala	Zespolonego	w	Kalisz	–	III

etap.	Termomodernizacja	budynku	techniczno-gospodarczego	wraz	z	modernizacją	kotłowni”	(sprawa

Nr	34/12).

W	odpowiedzi	na	pytanie	Wykonawcy	informujemy,	co	następuje:

Pytanie	nr	1:

Proszę	o	uzupełnienie	dokumentacji	o	karty	doboru	central	wentylacyjnych.

Odpowiedź:	Zamawiający	przekazuje	powyższe	karty	w	załączeniu	do	niniejszych	wyjaśnień.

Pytanie	nr	2:

Aktualnie	w	ofercie	fabrycznej	FIAC	nie	ma	kompresora	GM	244/50.	Jego	odpowiednikiem	jest	GM	50/300	o	paramertach	jak	poniżej.
KOMPRESOR	OLEJOWY	–	DANE	TECHNICZNE
POJEMNOŚĆ	ZBIORNIKA	L	50
CIŚNIENIE	MAKSYMALNE	bar	10
FABRYCZNA	Δ	PRACY	bar	2
WYMIARY	dł.	/	szer.	/	wys.	mm	940	x	320	x	700
WAGA	Kg	50
TYP	POMPY	GM	300
NAPĘD	BEZPOŚREDNI
CYLINDRY	/	STOPNIE	SPRĘŻANIA	1	/	1
OBROTY	min	-1	2850
WYDAJNOŚĆ	TEORETYCZNA	l/min	/	m	3	/h	285	/	17,1
WYD.	RZECZYWISTA	PRZY	0,7	MPa	l/min	/	m	3	/h	175	/	10,5
MOC	SILNIKA	KM	/	kW	2,5	/	1,8
ZASILANIE	V/Hz	230	/	50/	1	ph
GŁOŚNOŚĆ	dB	(A)
Proponowany	kompresor	w	standardowym	wyposażeniu	posiada:
•	sterownik	–	presostat	automatycznie	sterujący	pracą	kompresora	w	zakresie	od	8	÷	10	bar,	
•	reduktor	ciśnienia	pozwalający	ustawić	ciśnienie	wyjściowe	sprężonego	powietrza,
•	dwa	manometry	wskazujące	ciśnienie	sprężonego	powietrza	przed	redukcją	(w	zbiorniku)	oraz	po	redukcji	–

ciśnienie	na	wyjściu	(ciśnienie	sprężonego	powietrza	pobieranego),
•	wyjście	uzbrojone	w	tak	zwane	szybkozłącze	automatycznie	odcinające	wypływ	sprężonego	powietrza	po

odłączeniu	odbiornika,
•	dwa	kółka	boczne	oraz	uchwyt	ułatwiający	przemieszczanie,
•	manualny	spust	kondensatu,

Prosimy	o	potwierdzenie,	iż	taką	sprężarke	należy	przyjąć	do	wyceny.

Odpowiedź:	TAK.

Pytanie	nr	3:

W	Opisie	technologicznym	na	stronie	17	widnieje	urządzenie	PWZ	–	Poziomowskaz	–	brak	parametrów	–	proszę	o	podanie,	dn,	kvs,	medium.

Odpowiedź:	Zamawiający	wyjaśnia,	że	chodzi	o	wymianę	istniejącego	poziomowskazu	rurkowego	szklanego	na

otwartym	cylindrycznym	zbiorniku	cwu.	Średnica	zbiornika	2000	mm.	Jedynym	istotnym	parametrem	jest	rozstaw	poziomowskazu,	który	należy	sprawdzić	na	budowie.	Do	wyceny	wystarczy	przybliżony	rozstaw	oszacowany	na	1600	mm.	Ze	względu	na	korozyjne	własności	cwu	obudowa	rurki	i	zawory	oraz	króćce	poziomowskazu	powinny	być	wykonane	ze	stali	stopowej	odpornej	na	korozję.

Pytanie	nr	4:

Czy	stacja	redukcyjno	pomiarowa	gazu	Q=300	m3/h	ma	być	wyposażona	w	telemetrie	?

Odpowiedź:	W	projekcie	nie	występuje	stacja	redukcyjno-pomiarowa.	Stacja	pomiarowa	i	redukcyjna	są	rozdzielone.	Stacja	pomiarowa	nie	jest	przedmiotem	projektu.	Stacja	pomiarowa	zostanie	zaprojektowana	i	wykonana	wraz	z	projektem	przyłącza	gazowego	przez	dostawcę/dystrybutora	gazu.	Stacja	pomiarowa	musi	spełniać	wymagania	zawarte	w	warunkach	technicznych	na	wykonanie	przyłącza	i	stacji	pomiarowej.	Zaprojektowana	stacja	redukcyjna	nie	musi	być	wyposażona	w	telemetrię.

Pytanie	nr	5:

Projektowane	kotły	UltraGas	1440D	o	mocy	nominalnej	maksymalnej	1310	kW	maja	fabrycznie	wbudowane	palniki	–	proszę	w	związku	z	tym	o	korekte	zestawienia	materiałów	i
przedmiaru	robót	o	palniki	–	które	pomyłkowo	zostały	dobrane	dla	kotłów	wodnych.

Odpowiedź:	Zgodnie	z	dokumentacją	przetargową	-	możliwość	stosowania	urządzeń	równoważnych,	niektóre	kotły	posiadają	palniki	wbudowane,	niektóre	należy	zamawiać	oddzielnie.	Do	wykonawcy	należy	wycena	taka,	aby	źródło	ciepła	było	kompletne,	a	przedmiar	ma	tylko	to	sygnalizować.

Pytanie	nr	6:

Z	uwagi	na	przyjęty	przez	Zamawiającego	termin	realizacji	zamówienia	prosimy	o	potwierdzenie,	iż	wykonawca	uprawniony	będzie	do	wstrzymania	robót	w	sytuacji,	w	której
Zamawiający	będzie	się	opóźniał	z	zapłatą	wynagrodzenia	powyżej	14	dni	liczonych	od	dnia	wymagalności	danej	faktury.	Ponadto	zwracamy	się	o	potwierdzenie,	iż	wykonawcy
przysługuje	prawo	od	odstąpienia	od	umowy	w	następujących	przypadkach:

a)	Zamawiający	opóźnia	się	z	zapłatą	wynagrodzenia	powyżej	30	dni,

b)	Zamawiający	odmawia	bez	podania	przyczyny	przeprowadzenia	odbiorów	przedmiotu	niniejszej	umowy,

c)	jeżeli	roboty	nie	mogą	być	rozpoczęte	lub	roboty	zostały	wstrzymane	w	trakcie	realizacji	z	przyczyn	nie	leżących	po	stronie	Wykonawcy	i	nie	są	kontynuowane	przez	okres
przekraczający	30	dni

Odpowiedź:	Zamawiający	podtrzymuje	zapisy	Projektu	umowy	i	nie	wyraża	zgody	na	ich	modyfikację.

Pytanie	nr	7:

Prosimy	o	potwierdzenie,	iż	termin	realizacji	zadania	ulegnie	zmianie	w	następujących	przypadkach:

a)	Wprowadzenia	przez	Zamawiającego	robót	dodatkowych	i	zamiennych	mogących	mieć	wpływ	na	termin	realizacji,

b)	niedotrzymania	przez	Zamawiającego	terminów	realizacji	zobowiązań	określonych	w	niniejszej	umowie,

c)	wstrzymania	robót	wskutek	decyzji	Zamawiającego,	decyzji	władz,	które	nie	dotyczą	błędnego	sposobu	prowadzenia	robót	czy	naruszania	przepisów	przez	Wykonawcę,

d)	wystąpienia	w	trakcie	wykonywania	robót	kolizji	sieci	mediów,	warunków	gruntowych	lub	innych	przeszkód	które	nie	wynikają	z	dostarczonej	Wykonawcy	przez	Zamawiającego
dokumentacji	technicznej,

e)	wstrzymania	robót	przez	Wykonawcę	w	następstwie	pozostawania	przez	Zamawiającego	w	opóźnieniu	z	zapłatą	wynagrodzenia	powyżej	14	dni	od	dnia	płatności	faktury.

Odpowiedź:	Zamawiający	podtrzymuje	zapisy	Projektu	umowy	i	nie	wyraża	zgody	na	ich	modyfikację.

Pytanie	nr	8:

Z	uwagi	na	brak	w	treści	SIWZ	postanowień	dot.	możliwych	przypadków	zmiany	umowy	w	przypadku	ustawowej	zmiany	stawki	podatku	VAT,	prosimy	o	potwierdzenie,	iż	w	przypadku
ustawowej	zmiany	stawki	podatku	VAT	wynagrodzenie	brutto	Wykonawcy	ulegnie	odpowiedniej	zmianie.

Odpowiedź:	Zamawiający	podtrzymuje	zapisy	Projektu	umowy	i	nie	wyraża	zgody	na	ich	modyfikację.

Pytanie	nr	9:

Dot.	§	13	ust	4	propozycji	umowy



W	treści	cytowanego	fragmentu	umowy	Zamawiający	przedstawił	przewidywane	wartości	wynagrodzenia	za	wykonanie	poszczególnych	elementów	robót.	Prosimy	o	wyjaśnienie	czy
Zamawiający	dopuszcza	możliwość	wystawienia	faktury	za	wykonanie	danego	elementu	robót	na	kwotę	wyższą	niż	to	przewidziano	w	ww.	fragmencie	umowy,	w	przypadku	jeżeli	wartość
robót	wykonanych	w	danym	okresie	rozliczeniowym	przekroczy	ww.	prognozowane	przez	Zamawiającego	wartości.

Odpowiedź:	Zamawiający	podtrzymuje	zapisy	Projektu	umowy	i	nie	wyraża	zgody	na	ich	modyfikację.

Pytanie	nr	10:

Z	treści	SIWZ	wynika	m.in.	iż	Zamawiający	zastrzega	sobie	prawo	do	dalszego	wykorzystania	materiałów	pochodzących	z	rozbiórek,	które	Zamawiający	szczegółowo	opisał	w	SIWZ.	W
celu	rzetelnego	ustalenia	harmonogramu	robót	prosimy	o	wskazanie	sposobu	w	jaki	ma	się	odbywać	przekazanie,	inwentaryzacja	i	rozliczenia	za	ww.	materiały.

Odpowiedź:	Przekazanie	materiałów	z	rozbiórek	będzie	przeprowadzane	po	uprzednim	uzgodnieniu	jego	terminu	i	miejsca	z	Zamawiającym.	O	tym,	jakie	materiały	zostaną	przekazane
zadecyduje	Zamawiający.	Przekazanie	odbywać	się	będzie	na	podstawie	„Protokołu	przekazania	materiałów	z	rozbiórek”	zawierającego	inwentaryzację	ilościową,	podpisanego	przez
przedstawicieli	obu	stron.

Pytanie	nr	11:

Z	uwagi	na	treść	udostępnionych	przedmiarów	oraz	postanowienia	SIWZ	(str.	31	pkt.	6)	prosimy	o	potwierdzenie,	iż	wszelkie	kosztorysy	ofertowe	winny	zostać	przygotowane	metodą
kalkulacji	uproszczonej.

Odpowiedź:	Zgodnie	z	zapisami	SIWZ.

Pytanie	nr	12:

Z	treści	pkt.	D	ppkt.	I.7b)	specyfikacji	istotnych	warunków	zamówienia	wynika,	iż	Zamawiający	wymaga,	aby	osoba	posiadająca	uprawnienia	do	kierowania	robotami	budowlanymi	w
specjalności	instalacyjnej	uczestniczyła	w	ostatnich	3	latach	poprzedzających	termin	do	składania	ofert	w	niniejszym	postępowaniu	w	co	najmniej	jednym	zamówieniu	obejmującym
roboty	instalacyjne	prowadzone	w	ramach	zamówienia	na	montaż	i	uruchomienie	kotłowni	gazowej,	olejowej	lub	gazowo-olejowej	o	wydajności	min.	2	MW	jako	kierownik	robót
instalacyjnych.	W	tym	miejscu	pragniemy	zauważyć,	iż	na	skutek	modyfikacji	SIWZ	Zamawiający	zmienił	wymóg	w	zakresie	doświadczenia,	ograniczając	próg	min.	wydajności
kotłowni	do	1,7	MW.	Mając	na	uwadze	powyższą	zmianę	zwracamy	się	z	wnioskiem	o	odpowiednią	zmianę	ww.	wymagań	wobec	osoby	kierownika	robót	instalacyjnych.

Odpowiedź:	Zamawiający	podtrzymuje	zapisy	specyfikacji	istotnych	warunków	zamówienia.

Pytanie	nr	13:

Prosimy	o	potwierdzenie,	iż	w	treści	§13	ust.	4	pkt	„h”	omyłkowo	wpisano	datę	31	maj	2012r.	Jednocześnie	wnosimy	o	wskazanie	prawidłowej	daty	w	ww.	fragmencie	umowy.

Odpowiedź:	Zamawiający	wyjaśnia	iż	§13	ust.	4	pkt	„h”	omyłkowo	wpisano	datę	31	maj	2012r.	i	modyfikuje	treść	niniejszego	pkt,	który	otrzymuje	poniższe	brzmienie:

„płatność	końcowa	realizowana	po	podpisaniu	przez	obie	Strony	umowy	protokołu	końcowego	odbioru	robót	(przewidywany	termin	do	dnia	31	maja	2013r.)”.

Treść	powyższej	odpowiedzi	stanowi,	zgodnie	z	art.	38	ust.	4	ustawy	Prawo	zamówień	publicznych	(Dz.U.	2010r.	Nr	113,	poz.	759	tekst	jednolity	z	późn.	zm.)	zmianę	treści	specyfikacji
istotnych	warunków	zamówienia	i	jest	wiążąca	dla	wszystkich	Wykonawców	biorących	udział	w	przedmiotowym	postępowaniu.


