
PRZEDMIAR ROBÓT
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inży-

nierii lądowej i wodnej
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Modernizacja pomieszczeń: Pracowni RTG, Pracowni Badań Mammograficznych, Pracowni Badań USG

wraz z ciągiem komunikacyjnym parteru budynku głównego A w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Ka-
liszu przy ul. Toruńskiej 7;

ADRES INWESTYCJI   :     dz. nr 41/4; obręb 027 chmielnik; Kalisz ul. Toruńska 7; 62-800 Kalisz
INWESTOR   :     Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
ADRES INWESTORA   :      ul. Poznańska 79, 62 - 800 Kalisz
BRANŻA   :     Budowlana

DATA OPRACOWANIA   :     Maaj 2018

Stawka roboczogodziny   :     0.00 zł

NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :     0.00 zł

Słownie:  zero i 00/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
 
 Zamawiający podaje podstawę norm nakładów rzeczowych i cen jednostkowych w postaci odpowiednich katalogów (np. KNNR, KNR)
jedynie w celu pełniejszego opisu robót. Podana podstawa nie stanowi obowiązującej wykonawcy podstawy przy kalkulacji cen. Podsta
wą wyceny w tym względzie winny być dla wykonawcy obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa i jego własna oparta na doświadcze
niu i  na rachunku ekonomicznym kalkulacja.
 
Wymienione w dokumentacji nazwy wyrobów/produktów wskazujące na konkretnego producenta są wyłącznie przykładem ich użycia
przy realizacji przedmiotu zamówienia i nie należy ich traktować jako zobowiązujących, gdyż w żaden sposób nie wiążą one wykonawcy.
Wykonawca może zaoferować wyroby/produkty równoważne, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 roku  poz. 2164 ze zmianami, zwanej w skrócie Pzp.
 
 
Podstawy opracowania
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specy
fikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego z dnia 16.09.2004 r. Dz. U. z
2004 r. nr 202 poz. 2072 ze zmianami.
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestors
kiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funk
cjonalno - użytkowym
Dz.U. z 2004 r. nr 130 poz.1389
 
Metoda kalkulacji
 
Kosztorys opracowano metodą uproszczoną  wg cen czynników produkcji określonych załącznikiem nr 3 do rozporządzenia MIin. Infras
truktury
 
Katalogi i cenniki
 
Kosztorys opracowano na podstawie katalogów KNNR i KNR oraz analizy własnej (określonych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury-
z dnia 18.05.2004 r.) oraz innych ( dla metody szczegółowej)
Pozoiom cen wg. Sekocenbud i cen lokalnych - I  kwartał 2018 r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
Maaj 2018

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

mgr inż. arch. Sebastian Stanisławski



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest modernizacja pomieszczeń: Pracowni RTG, Pracowni Badań Mammograficznych, Pracowni Badań USG
wraz z ciągiem komunikacyjnym parteru budynku głównego A w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7
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Kalisz - Szpital II etap 2- przedmiar TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 Roboty remontowe 0.00
2 Stolarka drzwiowa 0.00
3 Okładziny ścian 0.00
4 Posadzki ST 4.40 0.00
5 Sufit podwieszony 0.00
6 Roboty malarskie 0.00
7 Naprawy i uzupełnienia po instalacjach

sanitarnych
0.00

8 Roboty rózne 0.00
9 Odbojnice 0.00

10 Branża budowlana - kaplica 0.00
RAZEM 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Kalisz - Szpital II etap 2- przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty remontowe

1.1 KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, za-
prawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły

m3

Otwory na
drzwi

1.0*2.05*0.38*2 m3 1.558

1.00*2.05*0.41*4 m3 3.362
Poszerzenie
otworów

0.6*2.05*0.41 m3 0.504

RAZEM 5.4243
1.2 KNR 4-01

0331-01
Wykucie strzępi w przekrojach ścian z cegieł, na zaprawie wapiennej, grubość
ścian 1/2 cegły

m

2.2 m 2.200
RAZEM 2.2000

1.3 KNNR 3
0301-01

Rozbiórka konstrukcji z cegły, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapien-
nej

m3

4.11*2.92*3*0.12 m3 4.320
(1.0+2.1+1.0)*2.92*0.12 m3 1.437
2.50*2.92*2*0.38 m3 5.548
2.5*2.92*0.12 m3 0.876
4.99*0.12*2.92 m3 1.748
2.6*2.92*0.12 m3 0.911
3.90*2.92*0.38 m3 4.327
2.09*2.92*0.38 m3 2.319
4.99*0.38*2.92 m3 5.537
1.60*2.92*0.38 m3 1.775
4.19*2.92*0.12*2 m3 2.936
2.88*0.38*2.92 m3 3.196
2.31*0.12*2.92 m3 0.809
(1.5+1.2)*0.12*2.92 m3 0.946
5.0*2.92*0.12 m3 1.752
0.6*2.92*2*0.64 m3 2.243
(0.74+1.2+1.59+1.2+0.9+0.9)*2.92*0.12 m3 2.288
1.92*2.92*0.12 m3 0.673

RAZEM 43.6423
1.4 KNR 4-01

0336-04
Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1 cegły

m

Oparcie nad-
proży typu
L19

15 m 15.000

RAZEM 15.0000
1.5 KNR 2-02

0120-02
Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2 cegły, z cegieł budowlanych pełnych m2

(4.99*4+4.19+2.1+4.48*4+2.47+2.04+1.94+2.88+2.70+4.11)*2.92 m2 176.105
RAZEM 176.1052

1.6 KNR 2-02
0120-09

Ścianki działowe, dodatek za zbrojenie ścianek pełnych m2

176.1052 m2 176.105
RAZEM 176.1052

1.7 KNR 4-01
0305-03

Uzupełnienie ścian lub ścianek oraz zamurowanie otworów w ściankach i ścia-
nach cegłami klinkierowymi, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścianek i
ścian ponad 1/2 cegły

m3

0.38*1.0*2.0*5 m3 3.800
0.64*1.6*2 m3 2.048
0.64*2.05*1.0*4 m3 5.248
0.41*2.05*1.6 m3 1.345

RAZEM 12.4408
1.8 KNR 4-01

0313-04
Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadze-
nie belek stalowych, IPE 120 mm

m

1.5*15*2 m 45.000
RAZEM 45.000

1.9 KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadze-
nie belek stalowych, IPE 160 mm

m

2.10*2 m 4.200
RAZEM 4.200

1.10 KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadze-
nie belek stalowych, IPE 200 mm

m

(3.0+2.6+2.9)*2 m 17.000
RAZEM 17.000

1.11 KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadze-
nie belek stalowych, IPE 270 mm

m

6.85*2 m 13.700
RAZEM 13.700

1.12 KNNR 2
0302-05

Montaż nadproży L19 m

1.5*10 m 15.000
RAZEM 15.0000
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Kalisz - Szpital II etap 2- przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.13 KNR 4-01

0819-15
Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

ŚCIANY  
0.11 (2.13+2.47)*2*2.20-1.8 m2 18.440
0.12 (1.0+2.04+1.01+2.04)*2*2.20-1.8*2 m2 23.196
0.30 (2.54+2.18)*2*2.20-1.80 m2 18.968
1.04 (2.0+2.53)*2*2.20-1.80 m2 18.132

RAZEM 78.7360
1.14 KNNR 3

0602-01
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III o powierzchni do 5
m2, zaprawa cementowo-wapienna, na ścianach ceramicznych betonowych, z
płyt wiórowo - cementowych, zagruntowanych siatkami

m2

Uzupełnienie
scian i ścia-
nek

176.1052 m2 176.105

Bruzdy 15.0*0.4 m2 6.000
Powierzchnie
po odbitych
płytkach

78.736 m2 78.736

RAZEM 260.8412
1.15 KNR 4-01

0709-06
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III (powierzchnia do 0,5
m2), podłoże z cegły, pustaków ceramicznych, betonu; zaprawa cem-wap,
stropy

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.0000

1.16 KNR 4-01
0709-05

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III (powierzchnia do 0,5
m2), podłoże z cegły, pustaków ceramicznych, betonu; zaprawa cem-wap,
ściany

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.0000

1.17 KNR 4-01
0711-14

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (stropy, belki, podciągi,
biegi i spoczniki: z cegły, pustaków ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 2 m2
(w 1 miejscu)

m2

12.6 m2 12.600
RAZEM 12.6000

1.18 KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne szt

41 szt 41.000
RAZEM 41.000

1.19 KNNR 3
0801-04

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej m2

5.8+4.3+5.5+5.0 m2 20.600
RAZEM 20.6000

1.20 KNNR 3
0801-07

Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych m2

20.7+11.2+10.1+25.6+146.1+12.8+9.0+8.8+7.8+12.4+15.9+9.8+43.5+14.9+
17.1+7.7+5.7+1.4+1.4+24.8+15.6+7+14.7+28.3+9.4+9.4+13.4+13.9+2.6+6.4+
18.5+1.9

m2 547.800

44.5+11.9+3.5+12.6+23.7+16.3 m2 112.500
RAZEM 660.3000

1.21 KNNR 3
0803-01

Remont posadzki cementowej z zatarciem na gładko m2

20.7+11.2+10.1+25.6+146.1+12.8+9.0+8.8+7.8+12.4+15.9+9.8+43.5+14.9+
17.1+7.7+5.7+1.4+1.4+24.8+15.6+7+14.7+28.3+9.4+9.4+13.4+13.9+2.6+6.4+
18.5+1.9

m2 547.800

44.5+11.9+3.5+12.6+23.7+16.3 m2 112.500
20.6 m2 20.600

RAZEM 680.9000
2 Stolarka drzwiowa

2.1 KNNR 2
1104-02

Ościeżnice drewniane regulowane zgodnie z dokumentacja prokektową m2

D 01 1.0*2.05*4 m2 8.200
D 02 1.0*2.05*3 m2 6.150
D 03 0.9*2.05*1 m2 1.845
D 04 1.0*2.05*3 m2 6.150
D 05 1.0*2.05*1 m2 2.050
D 06 1.0*2.05 m2 2.050

RAZEM 26.4450
2.2 KNNR 2

1103-01
Skrzydła drzwiowe wewnętrzne z płyty HDF zgodnie z dokumentacja prokekto-
wą

m2

Obmiar wy-
żej

26.445 m2 26.445

RAZEM 26.4450
2.3 KNR 0-19

1024-07
Drzwi z profili aluminiowych zgodnie z dokumentacja prokektową m2

A 01 1.60*2.05*2 m2 6.560
A 02 1.0*2.05*14 m2 28.700
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Kalisz - Szpital II etap 2- przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
A 04 1.20*2.05*3 m2 7.380
A 05 1.00*2.05*1 m2 2.050
Ow02 1.09*2.05 m2 2.235

RAZEM 46.9245
2.4 KNR 0-19

1024-07
Drzwi z profili aluminiowych p.poż. EI 30 zgodnie z dokumentacja prokektową m2

A 02 3.90*2.05 m2 7.995
A 06 3.52*2.80 m2 9.856

RAZEM 17.8510
2.5 KNR 0-19

1024-05
Naświetle zgodnie z dokumentacja prokektową m2

Ow 03 1.20*1.0 m2 1.200
RAZEM 1.2000

2.6 Dostawa i montaz tabliczek informacyjnych na drzwi kpl
41 kpl 41.000

RAZEM 41.000
3 Okładziny ścian

3.1 ORGB 2-02
1134-02

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem impregnacyjno -
wzmacniającym podłoże

m2

ŚCIANY  
0.11 (2.13+2.47)*2*2.20-1.8 m2 18.440
0.12 (1.0+2.04+1.01+2.04)*2*2.20-1.8*2 m2 23.196
0.30 (2.54+2.18)*2*2.20-1.80 m2 18.968
1.04 (2.0+2.53)*2*2.20-1.80 m2 18.132

RAZEM 78.7360
3.2 KNR 2-02

0829-01
Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża m2

ŚCIANY  
0.11 (2.13+2.47)*2*2.20-1.8 m2 18.440
0.12 (1.0+2.04+1.01+2.04)*2*2.20-1.8*2 m2 23.196
0.30 (2.54+2.18)*2*2.20-1.80 m2 18.968
1.04 (2.0+2.53)*2*2.20-1.80 m2 18.132

RAZEM 78.7360
3.3 KNNR 2

0803-02
Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej - klej i spoina o
odpornosci na srodki dezynfekujące z ATESTEM HIGIENY - ściany H=2,20m

m2

Obmiar wy-
żej

78.736 m2 78.736

RAZEM 78.7360
3.4 KNR 0-35

0116-06
Maskownice do zakrywania otworów z wodomierzami lub zaworami odcinają-
cymi w ścianach, płytki glazury 20x30 cm

kpl

4 kpl 4.000
RAZEM 4.0000

4 Posadzki ST 4.40
4.1 ORGB 2-02

1134-01
Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem impregnacyjno
wzmacniajacym podłoże

m2

20.7+11.2+10.1+25.6+146.1+12.8+9.0+8.8+7.8+12.4+5.8+4.3+15.9+9.8+
43.5+14.9+17.1+7.7+5.7+1.4+1.4+24.8+15.6+7+14.7+28.3+9.4+9.4+13.4+
5.5+13.9+2.6+6.4+18.5+1.9

m2 563.400

44.5+11.9+3.5+5.0+12.6+23.7+16.3 m2 117.500
RAZEM 680.9000

4.2 KNNR 2
1208-01

Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod
płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrów-
nująca grubości 2 mm

m2

20.7+11.2+10.1+25.6+146.1+12.8+9.0+8.8+7.8+12.4+5.8+4.3+15.9+9.8+
43.5+14.9+17.1+7.7+5.7+1.4+1.4+24.8+15.6+7+14.7+28.3+9.4+9.4+13.4+
5.5+13.9+2.6+6.4+18.5+1.9

m2 563.400

44.5+11.9+3.5+5.0+12.6+23.7+16.3 m2 117.500
RAZEM 680.9000

4.3 KNNR 2
1208-02

Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni
sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1 mm grubości nie więcej
jak do 10 mm
Krotność = 4

m2

20.7+11.2+10.1+25.6+146.1+12.8+9.0+8.8+7.8+12.4+5.8+4.3+15.9+9.8+
43.5+14.9+17.1+7.7+5.7+1.4+1.4+24.8+15.6+7+14.7+28.3+9.4+9.4+13.4+
5.5+13.9+2.6+6.4+18.5+1.9

m2 563.400

44.5+11.9+3.5+5.0+12.6+23.7+16.3 m2 117.500
RAZEM 680.9000

4.4 KNNR 2
1206-02

WYKŁADZINA OBIEKTOWA łacznie z podkładem samopoziomujacym o para-
metrach zgodnych z projektem i ST - dostawa, montaz na podkł. w. samopo-
ziomującej, wywinięcie na ściane 15 cm, konserwacja wykładziny po montazu

m2

20.7+11.2+10.1++25.6+146.1+12.8+9.0+8.8+7.8+12.4+15.9+9.8+43.5+14.9+
17.1+7.7+5.7+1.4+1.4+24.8+15.6+7.0+14.7+28.3+9.4+9.4+13.4+13.9+2.6+
6.4+18.5+44.5+11.9+3.5+12.6+23.7+16.3

m2 niepoprawny
składnik
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Kalisz - Szpital II etap 2- przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Cokół h=15
cm

(5.30+3.9+5.35+2.09+4.99+2.07+4.99+2.95+8.63+5.16+4.6+2.7+23.83+3.49+
4.11+3.40+4.32+2.08+2.03+3.0+4.11+4.33+4.32+2.31+6.88+1.94+2.09+1.94+
1.7+1.94+1.0+2.31+8.94+5.24+7.372+5.185+2.9+4.4+5.76+3.0+2.57+3.0+
1.75+1.49+0.94+1.49+0.94+4.3+5.76+4.48+3.5+4.48+1.67+4.19+3.50+4.19+
6.75+4.19+1.55+4.99+2.68+4.99+2.24+1.72+8.08+1.52+1.72+1.68+3.8+1.35+
13.7+5.169+8.63+2.27+4.99+1.73+1.995+4.38+2.875+6.77+3.5+4.45+1.35)*
2*0.15-(0.9*37)*0.15

m2 95.198

korekta ob-
miaru

658.4 m2 658.400

RAZEM 753.5978
4.5 KNNR 2

1206-07
Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2

Obmiar wy-
żej

753.5978 m2 753.598

RAZEM 753.5978
4.6 KNR 2-02

1114-09
Profil aluminiowy przypodłogowy - analogia m

(5.30+3.9+5.35+2.09+4.99+2.07+4.99+2.95+8.63+5.16+4.6+2.7+23.83+3.49+
4.11+3.40+4.32+2.08+2.03+3.0+4.11+4.33+4.32+2.31+6.88+1.94+2.09+1.94+
1.7+1.94+1.0+2.31+8.94+5.24+7.372+5.185+2.9+4.4+5.76+3.0+2.57+3.0+
1.75+1.49+0.94+1.49+0.94+4.3+5.76+4.48+3.5+4.48+1.67+4.19+3.50+4.19+
6.75+4.19+1.55+4.99+2.68+4.99+2.24+1.72+8.08+1.52+1.72+1.68+3.8+1.35+
13.7+5.169+8.63+2.27+4.99+1.73+1.995+4.38+2.875+6.77+3.5+4.45+1.35)*2-
(0.9*37)

m 634.652

RAZEM 634.652
4.7 KNR 2-02

1118-01
Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie
podłoża

m2

5.8+4.3+5.5+5.0 m2 20.600
RAZEM 20.6000

4.8 ORGB 2-02
2806-05

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych
w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 30x30,
zaprawa klejowa - ŚCIERALNOŚĆ KL V ANTYPOSLIZGOWE np. TARTAN Z
ATESTEM HIGIENY

m2

5.8+4.3+5.5+5.0 m2 20.600
RAZEM 20.6000

5 Sufit podwieszony
5.1 KNR-W 2-02

2701-01
Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami ze spraso-
wanej wełny szklanej

m2

20.7+11.2+10.1+25.6+146.1+12.8+9.0+8.8+7.8+12.4+5.8+4.3+15.9+9.8+
43.5+14.9+17.1+7.7+5.7+1.4+1.4+24.8+15.6+7+14.7+28.3+9.4+9.4+13.4+5.5

m2 520.100

44.5+11.9+3.5+5.0+12.6 m2 77.500
RAZEM 597.6000

6 Roboty malarskie
6.1 KNR 4-01

1202-09
Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad
5 m2

m2

SUFITY  
5.8+4.3+2.6+6.4+18.5+23.7+16.3 m2 77.600

ŚCIANY  
0.01 (5.30+3.90)*2*2.92 m2 53.728
0.02 (5.35+2.09)*2*2.92 m2 43.450
0.03 (4.99+2.07)*2*2.92 m2 41.230
0.04 (4.99+2.95)*2*2.92 m2 46.370
0.05 (8.63+5.16+23.83+4.6+2.7)*2*2.92 m2 262.333
0.06 (4.11+3.40)*2*2.92 m2 43.858
0.07 (4.32+2.08*2)*2.92 m2 24.762
0.08 (4.32+2.07*2)*2.92 m2 24.703
0.09 (3.0+4.11)*2*2.92 m2 41.522
0.10 (4.33+4.32)*2*2.92 m2 50.516
0.11 (2.13+2.47)*2*0.72 m2 6.624
0.12 (1.0+2.04+1.01+2.04)*2*0.72 m2 8.770
0.13 (2.31+6.88)*2+2.92 m2 21.300
0.14 (1.94+2.09+1.94+1.7+1.94+1.0)*2*2.92 m2 61.962
0.15 (2.31+8.94+5.24+7.372)*2*2.92 m2 139.354
0.16 (5.185+2.90)*2*2.92 m2 47.216
0.17 (4.40+5.76)*2*2.92 m2 59.334
0.18 (3.0+2.57)*2*2.92 m2 32.529
0.19 (3.0+1.75)*2*2.92 m2 27.740
0.20 (1.49+0.94)*2*2.92 m2 14.191
0.21 (1.49+0.94)*2*2.92 m2 14.191
0.22 (4.30+5.76)*2*2.92 m2 58.750
0.23 (4.48+3.50)*2*2.92 m2 46.603
0.24 (4.48+1.67)*2*2.92 m2 35.916
0.25 (4.19+3.50)*2*2.92 m2 44.910
0.26 (4.19+6.75)*2*2.92 m2 63.890
0.27 (4.19+1.55)*2*2.92 m2 33.522
0.28 (4.99+2.68)*2*2.92 m2 44.793
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0.29 (4.99+2.24)*2*2.92 m2 42.223
0.30 (2.54+2.18)*2*0.72 m2 6.797
0.31 (1.72+8.08)*2*2.92 m2 57.232
0.32 (1.52+1.72)*2*2.92 m2 18.922
0.33 (1.68+3.80)*2*2.92 m2 32.003
0.34 (1.35+13.70)*2*2.92 m2 87.892
1.01 (5.16+8.63)*2*2.92 m2 80.534
1.02 (2.27+4.99)*2*2.92 m2 42.398
1.03 (1.73+2.0)*2*2.92 m2 21.783
1.04 (2.0+2.53)*2*0.72 m2 6.523
1.05 (4.38+2.875)*2*2.92 m2 42.369
1.06 (6.77+3.50)*2*2.92 m2 59.977
1.07 (4.45+1.35)*2*2.92 m2 33.872

RAZEM 2 004.1925
6.2 ORGB 2-02

1134-0101
Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem wzmacniającym pod-
łoże

m2

SUFITY  
5.8+4.3+2.6+6.4+18.5+23.7+16.3 m2 77.600

RAZEM 77.6000
6.3 ORGB 2-02

1134-0201
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem wzmacniajacym m2

ŚCIANY  
0.01 (5.30+3.90)*2*2.92 m2 53.728
0.02 (5.35+2.09)*2*2.92 m2 43.450
0.03 (4.99+2.07)*2*2.92 m2 41.230
0.04 (4.99+2.95)*2*2.92 m2 46.370
0.05 (8.63+5.16+23.83+4.6+2.7)*2*2.92 m2 262.333
0.06 (4.11+3.40)*2*2.92 m2 43.858
0.07 (4.32+2.08*2)*2.92 m2 24.762
0.08 (4.32+2.07*2)*2.92 m2 24.703
0.09 (3.0+4.11)*2*2.92 m2 41.522
0.10 (4.33+4.32)*2*2.92 m2 50.516
0.11 (2.13+2.47)*2*0.72 m2 6.624
0.12 (1.0+2.04+1.01+2.04)*2*0.72 m2 8.770
0.13 (2.31+6.88)*2+2.92 m2 21.300
0.14 (1.94+2.09+1.94+1.7+1.94+1.0)*2*2.92 m2 61.962
0.15 (2.31+8.94+5.24+7.372)*2*2.92 m2 139.354
0.16 (5.185+2.90)*2*2.92 m2 47.216
0.17 (4.40+5.76)*2*2.92 m2 59.334
0.18 (3.0+2.57)*2*2.92 m2 32.529
0.19 (3.0+1.75)*2*2.92 m2 27.740
0.20 (1.49+0.94)*2*2.92 m2 14.191
0.21 (1.49+0.94)*2*2.92 m2 14.191
0.22 (4.30+5.76)*2*2.92 m2 58.750
0.23 (4.48+3.50)*2*2.92 m2 46.603
0.24 (4.48+1.67)*2*2.92 m2 35.916
0.25 (4.19+3.50)*2*2.92 m2 44.910
0.26 (4.19+6.75)*2*2.92 m2 63.890
0.27 (4.19+1.55)*2*2.92 m2 33.522
0.28 (4.99+2.68)*2*2.92 m2 44.793
0.29 (4.99+2.24)*2*2.92 m2 42.223
0.30 (2.54+2.18)*2*0.72 m2 6.797
0.31 (1.72+8.08)*2*2.92 m2 57.232
0.32 (1.52+1.72)*2*2.92 m2 18.922
0.33 (1.68+3.80)*2*2.92 m2 32.003
0.34 (1.35+13.70)*2*2.92 m2 87.892
1.01 (5.16+8.63)*2*2.92 m2 80.534
1.02 (2.27+4.99)*2*2.92 m2 42.398
1.03 (1.73+2.0)*2*2.92 m2 21.783
1.04 (2.0+2.53)*2*0.72 m2 6.523
1.05 (4.38+2.875)*2*2.92 m2 42.369
1.06 (6.77+3.50)*2*2.92 m2 59.977
1.07 (4.45+1.35)*2*2.92 m2 33.872

RAZEM 1 926.5925
6.4 KNR-W 2-02

2601-08
Ochrona narożników wypukłych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem 1
warstwą siatki,

m

64 m 64.000
RAZEM 64.0000

6.5 KNR-W 2-02
2011-04

Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, gru-
bość 3 mm, stropy, podłoże z tynku

m2

77.6 m2 77.600
RAZEM 77.6

6.6 KNR-W 2-02
2011-08

Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, do-
datek za pogrubienie o 2 mm tynków stropów

m2

77.6 m2 77.600
RAZEM 77.6
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6.7 KNR-W 2-02

2011-02
Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, gru-
bość 3 mm, ściany, podłoże z tynku

m2

1926.5925 m2 1 926.593
RAZEM 1 926.5925

6.8 KNR-W 2-02
2011-07

Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, do-
datek za pogrubienie o 2 mm tynków ścian

m2

1926.5925 m2 1 926.593
RAZEM 1 926.5925

6.9 KNNR 3
0605-04

Malowanie tynków wewnętrznych, ścian z przygotowaniem powierzchni farbą
emulsyjną dwukrotnie - farba emulsyjno - akrylowa o odporności na środki de-
zynfekujące

m2

1926.5925 m2 1 926.593
RAZEM 1 926.5925

6.10 KNNR 3
0605-04

Malowanie tynków wewnętrznych, sufitów z przygotowaniem powierzchni farbą
emulsyjną dwukrotnie - akrylowa o odporności na środki dezynfekujące

m2

77.6 m2 77.600
RAZEM 77.6

7 Naprawy i uzupełnienia po instalacjach sanitarnych
7.1 KNR 0-14

2011-01
Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartono-
wymi na rusztach metalowych, obudowa słupów jednowarstwowa, typ 50-101

m2

36.0 m2 36.000
RAZEM 36.0000

8 Roboty rózne
8.1 Usunięcie materiałów z rozbiórki z placu budowy, wywóz łącznie z utyliazją m3

5.4243+43.6423 m3 49.067
RAZEM 49.0666

9 Odbojnice
9.1 KNR 2-02

1208-04
Taśmy ochronne np. TP300 CS Polska lub inne o równoważnych parametrach m

(5.30+3.9+5.35+2.09+4.99+2.07+4.99+2.95+8.63+5.16+4.6+2.7+23.83+3.49+
4.11+3.40+4.32+2.08+2.03+3.0+4.11+4.33+4.32+2.31+6.88+1.94+2.09+1.94+
1.7+1.94+1.0+2.31+8.94+5.24+7.372+5.185+2.9+4.4+5.76+3.0+2.57+3.0+
1.75+1.49+0.94+1.49+0.94+4.3+5.76+4.48+3.5+4.48+1.67+4.19+3.50+4.19+
6.75+4.19+1.55+4.99+2.68+4.99+2.24+1.72+8.08+1.52+1.72+1.68+3.8+1.35+
13.7+5.169+8.63+2.27+4.99+1.73+1.995+4.38+2.875+6.77+3.5+4.45+1.35)*2-
(0.9*37)

m 634.652

99.872 m 99.872
RAZEM 734.524

9.2 KNR 2-02
1208-03

Odbojoporęcz np. HRB4C CS Polska lub inne o równoważnych parametrach m

0.57*2+2.5+1.24+4.24+7.5++0.8+2.5+1.06+1.26+2.2+1.5+6.3+0.45+1.26+1.0+
1.3+2+0.76+1.5+1.18+1.4+1.8+0.4+0.4+0.7+0.9+3.15+0.45+0.65+3.0+2.995+
1.845+5.99+1.37+1.67+1.2+5.337+1.035+2.1+0.32+0.79+5.24+3.0+0.8+1.92+
1+0.4+0.4+3.+4.92

m niepoprawny
składnik

korekta ob-
miaru

99.872 m 99.872

RAZEM 99.8720
10 Branża budowlana - kaplica

10.1 Demontaż sufitu podwieszonego systemowego z płyt 0,60x0,60m na stelażu
systemowym 

m2

9.245 m2 9.245
RAZEM 9.245

10.2 KNR 4-01
0818-05

Demontaż posadzki z PCV m2

71.649 m2 71.649
RAZEM 71.649

10.3 KNR 4-01
0811-07

Demontaż - skucie posadzki z płytek ceramicznych m2

9.509 m2 9.509
RAZEM 9.509

10.4 De ontaż - skucie cokolika ceramicznego wys.8cm m
45.46 m 45.460

RAZEM 45.460
10.5 KNR 4-01

0804-07
Skucie szlichty betonowej gr.8cm m2

81.158 m2 81.158
RAZEM 81.158

10.6 Demontaż izolacji termicznej podbudowy po- sadzki gr.6cm m2
81.158 m2 81.158

RAZEM 81.158
10.7 KNR 4-01

0354-05
Demontaż stolarki drzwiowej, drewnianej wraz z ościeżnicą m2

12.018 m2 12.018
RAZEM 12.018
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10.8 KNR 4-01

0354-05
Demontaż stolarki drzwiowej szklanej m2

3.034 m2 3.034
RAZEM 3.034

10.9 KNR-W 4-01
1216-01

Osłonięcie istniejącej stolarki okiennej z profili PCV folią budowlaną m2

18.204 m2 18.204
RAZEM 18.204

10.1
0

Demontaż zabudowy meblowej ciągu koryta- rzowego m2

23.738 m2 23.738
RAZEM 23.738

10.1
1

KNR 4-01
0819-15

Skucie płytek ceramicznych ścian m2

32.13 m2 32.130
RAZEM 32.130

10.1
2

KNR 4-01
0701-05

Usunięcie (skucie) tynku uszkodzonego i spę- kanego sufitu (przyjęto do sku-
cia 10%) 

m2

7.435 m2 7.435
RAZEM 7.435

10.1
3

KNR 4-01
1202-09

Usunięcie powłok malarskich z pozostałego tynku sufitu m2

66.912 m2 66.912
RAZEM 66.912

10.1
4

KNR 4-01
0354-12

De ontaż i rozkucie istniejących parapetów okiennych lastrykowych gr.6cm i
szer.45cm 

m

9.3 m 9.300
RAZEM 9.300

10.1
5

KNR 4-01
0329-03

Rozkucie otworu w ścianie wewnętrznej pod- łużnej kaplicy (pomiędzy otwo-
rem drzwiowym a zabudową szklaną istniejącego otworu) - pod osadzenie blo-
ku kamiennego z zagłębieniem na wodę święconą 

m3

0.135 m3 0.135
RAZEM 0.135

10.1
6

KNR 4-01
0701-05

Skucie tynków istniejących cem-wap. ścian (z wyłączeniem ościeży okiennych) m2

116.508 m2 116.508
RAZEM 116.508

10.1
7

KNR 4-01
0349-02

Rozkucie ścianek działowych wraz z tynkiem i okładziną z płytek m3

6.192 m3 6.192
RAZEM 6.192

10.1
8

KNR 4-01
0701-05

Skucie tynków cem-wap. - odkrycie ściany mu- rowanej z cegły pełnej (bez
uszkodzeń istnieją- cej cegły) 

m2

18.752 m2 18.752
RAZEM 18.752

10.1
9

KNR 4-01
0212-03

Skucie wyokrąglenia styku sufit-ściana z za- prawy cem.-wap. m3

0.154 m3 0.154
RAZEM 0.154

10.2
0

KNR 4-01
0329-03

Rozkucie otworów w ścianie murowanej m3

2.813 m3 2.813
RAZEM 2.813

10.2
1

KNR 4-01
0711-15

Tynk cem-wap. sufitu - uzupełnienie miejsc po usunięciu tynku odspojonego i
uszkodzonego 

m2

7.435 m2 7.435
RAZEM 7.435

10.2
2

NNRNKB
202 1134-01

Zagruntowanie tynków sufitu emulsją gruntującą m2

74.347 m2 74.347
RAZEM 74.347

10.2
3

Pokrycie tynku sufitu masą gruntującą z pias- kiem kwarcowym (np. beton-
kontakt) - dla zwiększenia przyczepności powłok wykończe- niowych 

m2

14.42 m2 14.420
RAZEM 14.420

10.2
4

NNRNKB
202 1134-01

Zagruntowanie podłoża sufitu ze szpachli gip- sowej pod malowanie m2

18.267 m2 18.267
RAZEM 18.267

10.2
5

KNR 4-01
0304-01

Zamurowanie otworów w ścianach z cegły kl.15 (pełnej) na zaprawie cem.-
wap. kl.5 z wykuciem strzępi 

m3

2.528 m3 2.528
RAZEM 2.528

10.2
6

Usunięcie gruzu z obiektu z transportem tacz- kami na odległość do 20m m3
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20.678 m3 20.678

RAZEM 20.678
10.2

7
Załadunek i wywóz gruzu samochodami wy- wrotkami na odl. do 10km m3

20.678 m3 20.678
RAZEM 20.678

10.2
8

Koszty utylizacji gruzu m3

20.678 m3 20.678
RAZEM 20.678

10.2
9

Załadunek i wywóz wykładziny PCV na odl. do 10km m3

0.179 m3 0.179
RAZEM 0.179

10.3
0

Koszty utylizacji wykładziny PCV m3

0.179 m3 0.179
RAZEM 0.179

10.3
1

Załadunek i wywóz stolarki drewnianej i zabu- dowy meblowej na odl. do
10km 

m3

9.976 m3 9.976
RAZEM 9.976

10.3
2

Koszty utylizacji elementów drewnianych m3

9.976 m3 9.976
RAZEM 9.976

10.3
3

Załadunek i wywóz sam.wywrotkami na odl. do 10km izolacji termicznej m3

4.869 m3 4.869
RAZEM 4.869

10.3
4

Usunięcie z obiektu izolacji termicznej podpo- sadzkowej z transportem tacz-
kami na odl. 20m 

m3

4.869 m3 4.869
RAZEM 4.869

10.3
5

Koszty utylizacji izolacji termicznej m3

4.869 m3 4.869
RAZEM 4.869

10.3
6

Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o długości
59 cm na za- prawie klejowej - transport materiałów wyciągiem 

m2

14.128 m2 14.128
RAZEM 14.128

10.3
7

Ścianki działowe o grubości 6 cm z płytek z betonu komórkowego o długości
59 cm na za- prawie klejowej - transport materiałów wyciągiem 

m2

1.512 m2 1.512
RAZEM 1.512

10.3
8

KNR 2-02
0126-05

Ułożenie nadproży prefabrykowanych m

16.8 m 16.800
RAZEM 16.800

10.3
9

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach m2

14.42 m2 14.420
RAZEM 14.420

10.4
0

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z płyt g-k m2

3.847 m2 3.847
RAZEM 3.847

10.4
1

KNR 0-14
2012-03

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartono- wymi wodoodpornymi na ruszcie
podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD 

m2

3.847 m2 3.847
RAZEM 3.847

10.4
2

KNR 2-02
2005-03

Sufit akustyczny z płyt ze skalnej wełny mine- ralnej gr.40mm np. ROCKFON
SYSTEM T35 MONOLITHIC, mocowanych bezpośrednio do stropu za pomocą
kołków rozporowych i kleju

m2

56.08 m2 56.080
RAZEM 56.080

10.4
3

KNR 0-23
2612-05

Mocowanie sufitu kołkami rozporowymi szt

280 szt 280.000
RAZEM 280.000

10.4
4

Spoinowanie sufitu podwieszonego jw. (styku płyt o wy . 1,20x0,90m) szpachlą
akustyczną 

m

109.044 m 109.044
RAZEM 109.044
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10.4

5
KNR 2-02
0803-06

Tynk akustyczny w kolorze białym sufitu z płyt skalnej wełny (natrysk trójwarst-
wowy np. Mono Ready - Mix) 

m2

56.08 m2 56.080
RAZEM 56.080

10.4
6

KNR 2-02
0129-02

Dostawa i  ontaż nowych parapetów z konglo- meratu typu np. aglomarmur Po-
lare grub.5cm, szer.50cm 

m

9.3 m 9.300
RAZEM 9.300

10.4
7

KNR 2-02
0210-06

Nadproża wylewane z betonu zbrojonego B-20 - z zastosowaniem pompy do
betonu 

m3

0.013 m3 0.013
RAZEM 0.013

10.4
8

KNR 2-02
0290-01

Przygo owanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie o śr. do 7 mm 

t

0.001 t 0.001
RAZEM 0.001

10.4
9

KNR 2-02
0290-02

Przygo owanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 8- 14 mm 

t

0.003 t 0.003
RAZEM 0.003

10.5
0

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane na ścianach m2

167.916 m2 167.916
RAZEM 167.916

10.5
1

KNR 2-02
0810-06

Wykonywane tynki wewnętrzne zwykłe kat. III na ościeżach o szerokości 20
cm 

m2

0.768 m2 0.768
RAZEM 0.768

10.5
2

KNR 2-02
0609-03

Izolacja termiczna posadzki gr.6cm ze styro- pianu EPS200 na sucho - jedna
warstwa 

m2

81.158 m2 81.158
RAZEM 81.158

10.5
3

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii budowlanej - jedna warstwa m2

81.158 m2 81.158
RAZEM 81.158

10.5
4

Podłoże z betonu B-15 gr.7cm pod posadzki z dylatacją obwodową m2

82.468 m2 82.468
RAZEM 82.468

10.5
5

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową z prętów fi6 o oczkach 15x15cm m2

82.468 m2 82.468
RAZEM 82.468

10.5
6

KNR 2-02
0123-02

Obmurówka ściany istniejącej cegłą pełną gr.12cm m2

8.064 m2 8.064
RAZEM 8.064

10.5
7

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach m2

161.436 m2 161.436
RAZEM 161.436

10.5
8

KNR 2-02
0290-02

Podes  kaplicy - osadzenie prętów fi10 żebro- wanych w podłożu betonowym
posadzki na klej 

t

0.006 t 0.006
RAZEM 0.006

10.5
9

KNR 7-28
0105-01

Nawiercenie otworów fi14na głębokość 6cm + zalanie klejem - podes kaplicy otw.

46 otw. 46.000
RAZEM 46.000

10.6
0

KNR 2-02
0609-03

Podest kaplicy - izolacja akustyczna gr.11cm ze styroduru m2

8.825 m2 8.825
RAZEM 8.825

10.6
1

KNNR 2
0102-02

Podest kaplicy - deskowanie płyty ze sklejki (beton architektoniczny) m2

1.811 m2 1.811
RAZEM 1.811

10.6
2

KNR 2-02
0216-01

Podest kaplicy - płyta z betonu B-25 gr.7cm pogrubiona na obwodzie do 18cm
(pas o szer. 0,2m) - zatarta na gładko (beton architekto- niczny) 

m2

13.671 m2 13.671
RAZEM 13.671

10.6
3

KNR 0-14
2010-06

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartono- wych na rusztach metalowych z
pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101 

m2

6.304 m2 6.304
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Kalisz - Szpital II etap 2- przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 6.304

10.6
4

KNR 2-02
1106-07

Zbrojenie posadzki betonowej podestu siatką stalową z prętów fi6 o oczkach
15x15cm 

m2

13.671 m2 13.671
RAZEM 13.671

10.6
5

NNRNKB
202 2805-05

Posadzka kaplicy z płytek kamiennych o gru- bości 2cm na zaprawie klejowej
elastycznej 

m2

49.013 m2 49.013
RAZEM 49.013

10.6
6

NNRNKB
202 2805-05

Posadzka z płytek ceramicznych o ścieralności R11 na zaprawie klejowej elas-
tycznej 

m2

19.784 m2 19.784
RAZEM 19.784

10.6
7

KNR-W 2-02
1124-06

Cokolik o wys.10c  z profili aluminiowych la- kierowanych proszkowo m

33.7 m 33.700
RAZEM 33.700

10.6
8

KNR-W 2-02
1124-06

Cokolik o wys.10c  drewniane malowane m

17.29 m 17.290
RAZEM 17.290

10.6
9

KNR AT 2
2057-01

Przyklejenie narożników ochronnych na naro- żach ścianek działowych z płyt
gipsowych 

m

101.35 m 101.350
RAZEM 101.350

10.7
0

NNRNKB
202 2802-04

Okładzina ścian z płytek ceramicznych do wys.2.10m m2

21.546 m2 21.546
RAZEM 21.546

10.7
1

KNR 2-02
0616-01

Izolacje ścianki z folii budowlanej - jedna warstwa m2

12.608 m2 12.608
RAZEM 12.608

10.7
2

KNR 2-02
0810-06

Wykonanie szpachli systemowej imitującej beton architektoniczny - ścianka z
g-k ołtarza 

m2

13.376 m2 13.376
RAZEM 13.376

10.7
3

KNR 2-02
0810-06

Wykonanie szpachli systemowej imitującej be- ton architektoniczny - ściana
podłużnej kaplicy (filar pomiędzy drzwiami a ścianką szklaną) 

m2

4.398 m2 4.398
RAZEM 4.398

10.7
4

KNR 2-02
2114-02

Montaż bloku kamiennego (dostawa Inwestora) z zagłębieniem na wodę świę-
coną na za- prawę w ścianie wewnętrznej jw.) - ręczny 

elem.

1 elem. 1.000
RAZEM 1.000

10.7
5

KNR-W 2-02
1124-06

Listwy  mosiężne progowe m

4.22 m 4.220
RAZEM 4.220

10.7
6

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi su- fitów m2

18.267 m2 18.267
RAZEM 18.267

10.7
7

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie podłoży preparatami " - powierz- chnie pionowe m2

157.038 m2 157.038
RAZEM 157.038

10.7
8

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi ścian - kolor biały m2

157.038 m2 157.038
RAZEM 157.038

10.7
9

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie podłoży preparatami " - powierz- chnie pionowe - fragment cegla-
ny ściany po- przecznej 

m2

10.688 m2 10.688
RAZEM 10.688

10.8
0

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi ścian - kolor biały - fragment ceg-
lany ściany poprzecznej 

m2

10.688 m2 10.688
RAZEM 10.688

10.8
1

KNR 4-01
1301-01

Demontaż krat stalowych okien (zewnętrzne) m2

18.204 m2 18.204
RAZEM 18.204

10.8
2

KNR-W 2-02
1038-01

Dostawa i montaż rolet okiennych o napędzie elektrycznym sterowanym radio-
wo. Tkanina ro- let - typu screen (np. Rolety EOS R500S) 

m2

- 13 -

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29710



Kalisz - Szpital II etap 2- przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
12.136 m2 12.136

RAZEM 12.136
10.8

3
KNR 4-01
0303-02

Zamurowanie otworu wentylacji mechanicznej cegłą pełną gr.12cm na zapra-
wie cem-wap. 

m2

0.48 m2 0.480
RAZEM 0.480

10.8
4

KNR-W 2-02
1029-01

Dostawa i montaż drzwi przesuwnych w syste- mie naściennym z maskownicą
prowadnic (aluminiowa), skrzydło drewnopochodne z płyt HDF laminowane
HPL gr.0,2mm. Zamek hako- wy i spowalniacz SP60 

m2

1.89 m2 1.890
RAZEM 1.890

10.8
5

KNR-W 2-02
1022-01

Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych w sys- temie bezprzylgowym, wzmoc-
nione, płytowe okleinowane laminatem HPL o gr.0,2mm, pełne 

m2

1.845 m2 1.845
RAZEM 1.845

10.8
6

KNR-W 2-02
1022-01

Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych w sys- temie bezprzylgowym, wzmoc-
nione, płytowe okleinowane laminatem HPL o gr.0,2mm, peł- ne do sanitariatu
z tulejami napowietrzającymi i zamkiem patentowym 

m2

1.845 m2 1.845
RAZEM 1.845

10.8
7

KNR-W 2-02
1022-01

Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych w sys- temie bezprzylgowym, wzmoc-
nione, płytowe okleinowane laminatem HPL o gr.0,2mm, peł- ne do wc z pod-
cięciem wentylacyjnym i za- mkiem łazienkowym 

m2

1.64 m2 1.640
RAZEM 1.640

10.8
8

KNR-W 2-02
1026-01

Dostawa i montaż ościeżnic stalowych, malo- wanych (stałych) m2

5.33 m2 5.330
RAZEM 5.330

10.8
9

KNR-W 2-02
1027-02

Dostawa i montaż drzwi o podwyższonych pa- rametrach akustycznych (Rw=
42dB). Skrzydło drewniane bezprzylgowe, wzmocnione. Oklei- na - laminat
CPL. Ościeżnica stalowa, malo- wana. Zamek patentowy 

m2

2.1 m2 2.100
RAZEM 2.100

10.9
0

KNR 0-19
1024-10

Dostawa i montaż zabudowy ściennej ze szkła hartowanego gr.6mm mocowa-
nego w profilach aluminiowych (okucie) 

m2

3.318 m2 3.318
RAZEM 3.318

10.9
1

KNR 4-01
1202-09

Usunięcie powłok malarskich ze ściany koryta- rza oddzielającej kaplicę od ko-
rytarza 

m2

35.704 m2 35.704
RAZEM 35.704

10.9
2

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach m2

35.704 m2 35.704
RAZEM 35.704

10.9
3

Zagruntowanie ścian emulsją z piaskiem kwar- cowym (beton-kontakt) dla
zwiększenia przy- czepności szpachli 

m2

35.704 m2 35.704
RAZEM 35.704

10.9
4

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie podłoży preparatami " - powierz- chnie pionowe m2

35.704 m2 35.704
RAZEM 35.704

10.9
5

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi ścian - kolor pastelowy m2

35.704 m2 35.704
RAZEM 35.704

10.9
6

KNR-W 2-02
1036-08

Dostawa i  ontaż odbojnicy z PCV o szer. 20cm np. CS Polska model SCR64 m

9.48 m 9.480
RAZEM 9.480
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Kalisz - Szpital II etap 2- przedmiar KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

1 Roboty remontowe
1.1 KNR 4-01 0329-

03
Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów
drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cemen-
towo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły

m3 5.4243 0.00 0.00

1.2 KNR 4-01 0331-
01

Wykucie strzępi w przekrojach ścian z cegieł, na zapra-
wie wapiennej, grubość ścian 1/2 cegły

m 2.2000 0.00 0.00

1.3 KNNR 3 0301-
01

Rozbiórka konstrukcji z cegły, na zaprawie wapiennej
lub cementowo-wapiennej

m3 43.6423 0.00 0.00

1.4 KNR 4-01 0336-
04

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zapra-
wie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1
cegły

m 15.0000 0.00 0.00

1.5 KNR 2-02 0120-
02

Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2 cegły, z cegieł bu-
dowlanych pełnych

m2 176.1052 0.00 0.00

1.6 KNR 2-02 0120-
09

Ścianki działowe, dodatek za zbrojenie ścianek pełnych m2 176.1052 0.00 0.00

1.7 KNR 4-01 0305-
03

Uzupełnienie ścian lub ścianek oraz zamurowanie otwo-
rów w ściankach i ścianach cegłami klinkierowymi, za-
prawa cementowo-wapienna, grubość ścianek i ścian
ponad 1/2 cegły

m3 12.4408 0.00 0.00

1.8 KNR 4-01 0313-
04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł,
dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, IPE 120 mm

m 45.000 0.00 0.00

1.9 KNR 4-01 0313-
04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł,
dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, IPE 160 mm

m 4.200 0.00 0.00

1.10 KNR 4-01 0313-
04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł,
dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, IPE 200 mm

m 17.000 0.00 0.00

1.11 KNR 4-01 0313-
04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł,
dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, IPE 270 mm

m 13.700 0.00 0.00

1.12 KNNR 2 0302-
05

Montaż nadproży L19 m 15.0000 0.00 0.00

1.13 KNR 4-01 0819-
15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2 78.7360 0.00 0.00

1.14 KNNR 3 0602-
01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii
III o powierzchni do 5 m2, zaprawa cementowo-wapien-
na, na ścianach ceramicznych betonowych, z płyt wióro-
wo - cementowych, zagruntowanych siatkami

m2 260.8412 0.00 0.00

1.15 KNR 4-01 0709-
06

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii
III (powierzchnia do 0,5 m2), podłoże z cegły, pustaków
ceramicznych, betonu; zaprawa cem-wap, stropy

szt 4.0000 0.00 0.00

1.16 KNR 4-01 0709-
05

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii
III (powierzchnia do 0,5 m2), podłoże z cegły, pustaków
ceramicznych, betonu; zaprawa cem-wap, ściany

szt 2.0000 0.00 0.00

1.17 KNR 4-01 0711-
14

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III,
(stropy, belki, podciągi, biegi i spoczniki: z cegły, pusta-
ków ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 2 m2 (w 1
miejscu)

m2 12.6000 0.00 0.00

1.18 KNR 4-01 0322-
02

Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł,
kratki wentylacyjne

szt 41.000 0.00 0.00

1.19 KNNR 3 0801-
04

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej m2 20.6000 0.00 0.00

1.20 KNNR 3 0801-
07

Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych m2 660.3000 0.00 0.00

1.21 KNNR 3 0803-
01

Remont posadzki cementowej z zatarciem na gładko m2 680.9000 0.00 0.00

2 Stolarka drzwiowa
2.1 KNNR 2 1104-

02
Ościeżnice drewniane regulowane zgodnie z dokumen-
tacja prokektową

m2 26.4450 0.00 0.00

2.2 KNNR 2 1103-
01

Skrzydła drzwiowe wewnętrzne z płyty HDF zgodnie z
dokumentacja prokektową

m2 26.4450 0.00 0.00

2.3 KNR 0-19 1024-
07

Drzwi z profili aluminiowych zgodnie z dokumentacja
prokektową

m2 46.9245 0.00 0.00

2.4 KNR 0-19 1024-
07

Drzwi z profili aluminiowych p.poż. EI 30 zgodnie z do-
kumentacja prokektową

m2 17.8510 0.00 0.00

2.5 KNR 0-19 1024-
05

Naświetle zgodnie z dokumentacja prokektową m2 1.2000 0.00 0.00

2.6 Dostawa i montaz tabliczek informacyjnych na drzwi kpl 41.000 0.00 0.00
3 Okładziny ścian

3.1 ORGB 2-02
1134-02

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, prepara-
tem impregnacyjno - wzmacniającym podłoże

m2 78.7360 0.00 0.00

3.2 KNR 2-02 0829-
01

Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża m2 78.7360 0.00 0.00

3.3 KNNR 2 0803-
02

Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na
klej - klej i spoina o odpornosci na srodki dezynfekujące
z ATESTEM HIGIENY - ściany H=2,20m

m2 78.7360 0.00 0.00
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Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

3.4 KNR 0-35 0116-
06

Maskownice do zakrywania otworów z wodomierzami
lub zaworami odcinającymi w ścianach, płytki glazury
20x30 cm

kpl 4.0000 0.00 0.00

4 Posadzki ST 4.40
4.1 ORGB 2-02

1134-01
Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, prepara-
tem impregnacyjno wzmacniajacym podłoże

m2 680.9000 0.00 0.00

4.2 KNNR 2 1208-
01

Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N
wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych,
wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca
grubości 2 mm

m2 680.9000 0.00 0.00

4.3 KNNR 2 1208-
02

Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budyn-
ków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i par-
kiet, dopłata za każdy 1 mm grubości nie więcej jak do
10 mm
Krotność = 4

m2 680.9000 0.00 0.00

4.4 KNNR 2 1206-
02

WYKŁADZINA OBIEKTOWA łacznie z podkładem sa-
mopoziomujacym o parametrach zgodnych z projektem i
ST - dostawa, montaz na podkł. w. samopoziomującej,
wywinięcie na ściane 15 cm, konserwacja wykładziny po
montazu

m2 753.5978 0.00 0.00

4.5 KNNR 2 1206-
07

Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2 753.5978 0.00 0.00

4.6 KNR 2-02 1114-
09

Profil aluminiowy przypodłogowy - analogia m 634.652 0.00 0.00

4.7 KNR 2-02 1118-
01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na
klej, przygotowanie podłoża

m2 20.6000 0.00 0.00

4.8 ORGB 2-02
2806-05

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na
zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2,
warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 30x30, zaprawa kle-
jowa - ŚCIERALNOŚĆ KL V ANTYPOSLIZGOWE np.
TARTAN Z ATESTEM HIGIENY

m2 20.6000 0.00 0.00

5 Sufit podwieszony
5.1 KNR-W 2-02

2701-01
Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnie-
niem płytami ze sprasowanej wełny szklanej

m2 597.6000 0.00 0.00

6 Roboty malarskie
6.1 KNR 4-01 1202-

09
Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o po-
wierzchni podłogi ponad 5 m2

m2 2004.1925 0.00 0.00

6.2 ORGB 2-02
1134-0101

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, prepara-
tem wzmacniającym podłoże

m2 77.6000 0.00 0.00

6.3 ORGB 2-02
1134-0201

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, prepara-
tem wzmacniajacym

m2 1926.5925 0.00 0.00

6.4 KNR-W 2-02
2601-08

Ochrona narożników wypukłych na styropianie z dodat-
kowym wzmocnieniem 1 warstwą siatki,

m 64.0000 0.00 0.00

6.5 KNR-W 2-02
2011-04

Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wy-
konywane ręcznie, grubość 3 mm, stropy, podłoże z tyn-
ku

m2 77.6 0.00 0.00

6.6 KNR-W 2-02
2011-08

Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wy-
konywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2 mm tyn-
ków stropów

m2 77.6 0.00 0.00

6.7 KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wy-
konywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłoże z tyn-
ku

m2 1926.5925 0.00 0.00

6.8 KNR-W 2-02
2011-07

Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wy-
konywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2 mm tyn-
ków ścian

m2 1926.5925 0.00 0.00

6.9 KNNR 3 0605-
04

Malowanie tynków wewnętrznych, ścian z przygotowa-
niem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie - farba
emulsyjno - akrylowa o odporności na środki dezynfeku-
jące

m2 1926.5925 0.00 0.00

6.10 KNNR 3 0605-
04

Malowanie tynków wewnętrznych, sufitów z przygotowa-
niem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie - akrylowa
o odporności na środki dezynfekujące

m2 77.6 0.00 0.00

7 Naprawy i uzupełnienia po instalacjach sanitarnych
7.1 KNR 0-14 2011-

01
Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych pły-
tami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych,
obudowa słupów jednowarstwowa, typ 50-101

m2 36.0000 0.00 0.00

8 Roboty rózne
8.1 Usunięcie materiałów z rozbiórki z placu budowy, wywóz

łącznie z utyliazją
m3 49.0666 0.00 0.00

9 Odbojnice
9.1 KNR 2-02 1208-

04
Taśmy ochronne np. TP300 CS Polska lub inne o rów-
noważnych parametrach

m 734.524 0.00 0.00

9.2 KNR 2-02 1208-
03

Odbojoporęcz np. HRB4C CS Polska lub inne o równo-
ważnych parametrach

m 99.8720 0.00 0.00

10 Branża budowlana - kaplica
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Kalisz - Szpital II etap 2- przedmiar KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

10.1 Demontaż sufitu podwieszonego systemowego z płyt 0,
60x0,60m na stelażu systemowym 

m2 9.245 0.00 0.00

10.2 KNR 4-01 0818-
05

Demontaż posadzki z PCV m2 71.649 0.00 0.00

10.3 KNR 4-01 0811-
07

Demontaż - skucie posadzki z płytek ceramicznych m2 9.509 0.00 0.00

10.4 De ontaż - skucie cokolika ceramicznego wys.8cm m 45.460 0.00 0.00
10.5 KNR 4-01 0804-

07
Skucie szlichty betonowej gr.8cm m2 81.158 0.00 0.00

10.6 Demontaż izolacji termicznej podbudowy po- sadzki
gr.6cm 

m2 81.158 0.00 0.00

10.7 KNR 4-01 0354-
05

Demontaż stolarki drzwiowej, drewnianej wraz z oścież-
nicą 

m2 12.018 0.00 0.00

10.8 KNR 4-01 0354-
05

Demontaż stolarki drzwiowej szklanej m2 3.034 0.00 0.00

10.9 KNR-W 4-01
1216-01

Osłonięcie istniejącej stolarki okiennej z profili PCV folią
budowlaną 

m2 18.204 0.00 0.00

10.1
0

Demontaż zabudowy meblowej ciągu koryta- rzowego m2 23.738 0.00 0.00

10.1
1

KNR 4-01 0819-
15

Skucie płytek ceramicznych ścian m2 32.130 0.00 0.00

10.1
2

KNR 4-01 0701-
05

Usunięcie (skucie) tynku uszkodzonego i spę- kanego
sufitu (przyjęto do skucia 10%) 

m2 7.435 0.00 0.00

10.1
3

KNR 4-01 1202-
09

Usunięcie powłok malarskich z pozostałego tynku sufitu m2 66.912 0.00 0.00

10.1
4

KNR 4-01 0354-
12

De ontaż i rozkucie istniejących parapetów okiennych
lastrykowych gr.6cm i szer.45cm 

m 9.300 0.00 0.00

10.1
5

KNR 4-01 0329-
03

Rozkucie otworu w ścianie wewnętrznej pod- łużnej kap-
licy (pomiędzy otworem drzwiowym a zabudową szklaną
istniejącego otworu) - pod osadzenie bloku kamiennego
z zagłębieniem na wodę święconą 

m3 0.135 0.00 0.00

10.1
6

KNR 4-01 0701-
05

Skucie tynków istniejących cem-wap. ścian (z wyłącze-
niem ościeży okiennych)

m2 116.508 0.00 0.00

10.1
7

KNR 4-01 0349-
02

Rozkucie ścianek działowych wraz z tynkiem i okładziną
z płytek 

m3 6.192 0.00 0.00

10.1
8

KNR 4-01 0701-
05

Skucie tynków cem-wap. - odkrycie ściany mu- rowanej
z cegły pełnej (bez uszkodzeń istnieją- cej cegły) 

m2 18.752 0.00 0.00

10.1
9

KNR 4-01 0212-
03

Skucie wyokrąglenia styku sufit-ściana z za- prawy
cem.-wap. 

m3 0.154 0.00 0.00

10.2
0

KNR 4-01 0329-
03

Rozkucie otworów w ścianie murowanej m3 2.813 0.00 0.00

10.2
1

KNR 4-01 0711-
15

Tynk cem-wap. sufitu - uzupełnienie miejsc po usunięciu
tynku odspojonego i uszkodzonego 

m2 7.435 0.00 0.00

10.2
2

NNRNKB 202
1134-01

Zagruntowanie tynków sufitu emulsją gruntującą m2 74.347 0.00 0.00

10.2
3

Pokrycie tynku sufitu masą gruntującą z pias- kiem
kwarcowym (np. beton-kontakt) - dla zwiększenia przy-
czepności powłok wykończe- niowych 

m2 14.420 0.00 0.00

10.2
4

NNRNKB 202
1134-01

Zagruntowanie podłoża sufitu ze szpachli gip- sowej pod
malowanie 

m2 18.267 0.00 0.00

10.2
5

KNR 4-01 0304-
01

Zamurowanie otworów w ścianach z cegły kl.15 (pełnej)
na zaprawie cem.-wap. kl.5 z wykuciem strzępi 

m3 2.528 0.00 0.00

10.2
6

Usunięcie gruzu z obiektu z transportem tacz- kami na
odległość do 20m 

m3 20.678 0.00 0.00

10.2
7

Załadunek i wywóz gruzu samochodami wy- wrotkami
na odl. do 10km 

m3 20.678 0.00 0.00

10.2
8

Koszty utylizacji gruzu m3 20.678 0.00 0.00

10.2
9

Załadunek i wywóz wykładziny PCV na odl. do 10km m3 0.179 0.00 0.00

10.3
0

Koszty utylizacji wykładziny PCV m3 0.179 0.00 0.00

10.3
1

Załadunek i wywóz stolarki drewnianej i zabu- dowy
meblowej na odl. do 10km 

m3 9.976 0.00 0.00

10.3
2

Koszty utylizacji elementów drewnianych m3 9.976 0.00 0.00

10.3
3

Załadunek i wywóz sam.wywrotkami na odl. do 10km
izolacji termicznej 

m3 4.869 0.00 0.00

10.3
4

Usunięcie z obiektu izolacji termicznej podpo- sadzko-
wej z transportem taczkami na odl. 20m 

m3 4.869 0.00 0.00

10.3
5

Koszty utylizacji izolacji termicznej m3 4.869 0.00 0.00

10.3
6

Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu ko-
mórkowego o długości 59 cm na za- prawie klejowej -
transport materiałów wyciągiem 

m2 14.128 0.00 0.00
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Kalisz - Szpital II etap 2- przedmiar KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

10.3
7

Ścianki działowe o grubości 6 cm z płytek z betonu ko-
mórkowego o długości 59 cm na za- prawie klejowej -
transport materiałów wyciągiem 

m2 1.512 0.00 0.00

10.3
8

KNR 2-02 0126-
05

Ułożenie nadproży prefabrykowanych m 16.800 0.00 0.00

10.3
9

KNR 2-02 0815-
06

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na
sufitach 

m2 14.420 0.00 0.00

10.4
0

KNR 2-02 0815-
06

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach
z płyt g-k 

m2 3.847 0.00 0.00

10.4
1

KNR 0-14 2012-
03

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartono- wymi wo-
doodpornymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym,
metalowym z kształtowników CD i UD 

m2 3.847 0.00 0.00

10.4
2

KNR 2-02 2005-
03

Sufit akustyczny z płyt ze skalnej wełny mine- ralnej
gr.40mm np. ROCKFON SYSTEM T35 MONOLITHIC,
mocowanych bezpośrednio do stropu za pomocą kołków
rozporowych i kleju

m2 56.080 0.00 0.00

10.4
3

KNR 0-23 2612-
05

Mocowanie sufitu kołkami rozporowymi szt 280.000 0.00 0.00

10.4
4

Spoinowanie sufitu podwieszonego jw. (styku płyt o wy .
1,20x0,90m) szpachlą akustyczną 

m 109.044 0.00 0.00

10.4
5

KNR 2-02 0803-
06

Tynk akustyczny w kolorze białym sufitu z płyt skalnej
wełny (natrysk trójwarstwowy np. Mono Ready - Mix) 

m2 56.080 0.00 0.00

10.4
6

KNR 2-02 0129-
02

Dostawa i  ontaż nowych parapetów z konglo- meratu ty-
pu np. aglomarmur Polare grub.5cm, szer.50cm 

m 9.300 0.00 0.00

10.4
7

KNR 2-02 0210-
06

Nadproża wylewane z betonu zbrojonego B-20 - z zasto-
sowaniem pompy do betonu 

m3 0.013 0.00 0.00

10.4
8

KNR 2-02 0290-
01

Przygo owanie i montaż zbrojenia elementów budynków
i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm 

t 0.001 0.00 0.00

10.4
9

KNR 2-02 0290-
02

Przygo owanie i montaż zbrojenia elementów budynków
i budowli - pręty żebrowane o śr. 8- 14 mm 

t 0.003 0.00 0.00

10.5
0

KNR 2-02 0803-
03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane na ścia-
nach 

m2 167.916 0.00 0.00

10.5
1

KNR 2-02 0810-
06

Wykonywane tynki wewnętrzne zwykłe kat. III na oście-
żach o szerokości 20 cm 

m2 0.768 0.00 0.00

10.5
2

KNR 2-02 0609-
03

Izolacja termiczna posadzki gr.6cm ze styro- pianu
EPS200 na sucho - jedna warstwa 

m2 81.158 0.00 0.00

10.5
3

KNR 2-02 0616-
01

Izolacje z folii budowlanej - jedna warstwa m2 81.158 0.00 0.00

10.5
4

Podłoże z betonu B-15 gr.7cm pod posadzki z dylatacją
obwodową

m2 82.468 0.00 0.00

10.5
5

KNR 2-02 1106-
07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową z prętów fi6 o ocz-
kach 15x15cm

m2 82.468 0.00 0.00

10.5
6

KNR 2-02 0123-
02

Obmurówka ściany istniejącej cegłą pełną gr.12cm m2 8.064 0.00 0.00

10.5
7

KNR 2-02 0815-
04

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścia-
nach 

m2 161.436 0.00 0.00

10.5
8

KNR 2-02 0290-
02

Podes  kaplicy - osadzenie prętów fi10 żebro- wanych w
podłożu betonowym posadzki na klej 

t 0.006 0.00 0.00

10.5
9

KNR 7-28 0105-
01

Nawiercenie otworów fi14na głębokość 6cm + zalanie
klejem - podes kaplicy 

otw. 46.000 0.00 0.00

10.6
0

KNR 2-02 0609-
03

Podest kaplicy - izolacja akustyczna gr.11cm ze styro-
duru 

m2 8.825 0.00 0.00

10.6
1

KNNR 2 0102-
02

Podest kaplicy - deskowanie płyty ze sklejki (beton ar-
chitektoniczny) 

m2 1.811 0.00 0.00

10.6
2

KNR 2-02 0216-
01

Podest kaplicy - płyta z betonu B-25 gr.7cm pogrubiona
na obwodzie do 18cm (pas o szer. 0,2m) - zatarta na
gładko (beton architekto- niczny) 

m2 13.671 0.00 0.00

10.6
3

KNR 0-14 2010-
06

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartono- wych na
rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwu-
warstwowe 100 - 101 

m2 6.304 0.00 0.00

10.6
4

KNR 2-02 1106-
07

Zbrojenie posadzki betonowej podestu siatką stalową z
prętów fi6 o oczkach 15x15cm 

m2 13.671 0.00 0.00

10.6
5

NNRNKB 202
2805-05

Posadzka kaplicy z płytek kamiennych o gru- bości 2cm
na zaprawie klejowej elastycznej 

m2 49.013 0.00 0.00

10.6
6

NNRNKB 202
2805-05

Posadzka z płytek ceramicznych o ścieralności R11 na
zaprawie klejowej elastycznej 

m2 19.784 0.00 0.00

10.6
7

KNR-W 2-02
1124-06

Cokolik o wys.10c  z profili aluminiowych la- kierowa-
nych proszkowo 

m 33.700 0.00 0.00

10.6
8

KNR-W 2-02
1124-06

Cokolik o wys.10c  drewniane malowane m 17.290 0.00 0.00

10.6
9

KNR AT 2
2057-01

Przyklejenie narożników ochronnych na naro- żach ścia-
nek działowych z płyt gipsowych 

m 101.350 0.00 0.00

10.7
0

NNRNKB 202
2802-04

Okładzina ścian z płytek ceramicznych do wys.2.10m m2 21.546 0.00 0.00
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Kalisz - Szpital II etap 2- przedmiar KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

10.7
1

KNR 2-02 0616-
01

Izolacje ścianki z folii budowlanej - jedna warstwa m2 12.608 0.00 0.00

10.7
2

KNR 2-02 0810-
06

Wykonanie szpachli systemowej imitującej beton archi-
tektoniczny - ścianka z g-k ołtarza 

m2 13.376 0.00 0.00

10.7
3

KNR 2-02 0810-
06

Wykonanie szpachli systemowej imitującej be- ton archi-
tektoniczny - ściana podłużnej kaplicy (filar pomiędzy
drzwiami a ścianką szklaną) 

m2 4.398 0.00 0.00

10.7
4

KNR 2-02 2114-
02

Montaż bloku kamiennego (dostawa Inwestora) z zagłę-
bieniem na wodę święconą na za- prawę w ścianie wew-
nętrznej jw.) - ręczny 

elem. 1.000 0.00 0.00

10.7
5

KNR-W 2-02
1124-06

Listwy  mosiężne progowe m 4.220 0.00 0.00

10.7
6

KNR 2-02 1505-
01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi su- fitów m2 18.267 0.00 0.00

10.7
7

NNRNKB 202
1134-02

Gruntowanie podłoży preparatami " - powierz- chnie pio-
nowe 

m2 157.038 0.00 0.00

10.7
8

KNR 2-02 1505-
01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi ścian - kolor
biały 

m2 157.038 0.00 0.00

10.7
9

NNRNKB 202
1134-02

Gruntowanie podłoży preparatami " - powierz- chnie pio-
nowe - fragment ceglany ściany po- przecznej 

m2 10.688 0.00 0.00

10.8
0

KNR 2-02 1505-
01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi ścian - kolor
biały - fragment ceglany ściany poprzecznej 

m2 10.688 0.00 0.00

10.8
1

KNR 4-01 1301-
01

Demontaż krat stalowych okien (zewnętrzne) m2 18.204 0.00 0.00

10.8
2

KNR-W 2-02
1038-01

Dostawa i montaż rolet okiennych o napędzie elektrycz-
nym sterowanym radiowo. Tkanina ro- let - typu screen
(np. Rolety EOS R500S) 

m2 12.136 0.00 0.00

10.8
3

KNR 4-01 0303-
02

Zamurowanie otworu wentylacji mechanicznej cegłą peł-
ną gr.12cm na zaprawie cem-wap. 

m2 0.480 0.00 0.00

10.8
4

KNR-W 2-02
1029-01

Dostawa i montaż drzwi przesuwnych w syste- mie na-
ściennym z maskownicą prowadnic (aluminiowa),
skrzydło drewnopochodne z płyt HDF laminowane HPL
gr.0,2mm. Zamek hako- wy i spowalniacz SP60 

m2 1.890 0.00 0.00

10.8
5

KNR-W 2-02
1022-01

Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych w sys- temie
bezprzylgowym, wzmocnione, płytowe okleinowane la-
minatem HPL o gr.0,2mm, pełne 

m2 1.845 0.00 0.00

10.8
6

KNR-W 2-02
1022-01

Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych w sys- temie
bezprzylgowym, wzmocnione, płytowe okleinowane la-
minatem HPL o gr.0,2mm, peł- ne do sanitariatu z tule-
jami napowietrzającymi i zamkiem patentowym 

m2 1.845 0.00 0.00

10.8
7

KNR-W 2-02
1022-01

Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych w sys- temie
bezprzylgowym, wzmocnione, płytowe okleinowane la-
minatem HPL o gr.0,2mm, peł- ne do wc z podcięciem
wentylacyjnym i za- mkiem łazienkowym 

m2 1.640 0.00 0.00

10.8
8

KNR-W 2-02
1026-01

Dostawa i montaż ościeżnic stalowych, malo- wanych
(stałych) 

m2 5.330 0.00 0.00

10.8
9

KNR-W 2-02
1027-02

Dostawa i montaż drzwi o podwyższonych pa- rame-
trach akustycznych (Rw=42dB). Skrzydło drewniane
bezprzylgowe, wzmocnione. Oklei- na - laminat CPL.
Ościeżnica stalowa, malo- wana. Zamek patentowy 

m2 2.100 0.00 0.00

10.9
0

KNR 0-19 1024-
10

Dostawa i montaż zabudowy ściennej ze szkła hartowa-
nego gr.6mm mocowanego w profilach aluminiowych
(okucie) 

m2 3.318 0.00 0.00

10.9
1

KNR 4-01 1202-
09

Usunięcie powłok malarskich ze ściany koryta- rza od-
dzielającej kaplicę od korytarza 

m2 35.704 0.00 0.00

10.9
2

KNR 2-02 0815-
04

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścia-
nach 

m2 35.704 0.00 0.00

10.9
3

Zagruntowanie ścian emulsją z piaskiem kwar- cowym
(beton-kontakt) dla zwiększenia przy- czepności
szpachli 

m2 35.704 0.00 0.00

10.9
4

NNRNKB 202
1134-02

Gruntowanie podłoży preparatami " - powierz- chnie pio-
nowe 

m2 35.704 0.00 0.00

10.9
5

KNR 2-02 1505-
01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi ścian - kolor
pastelowy 

m2 35.704 0.00 0.00

10.9
6

KNR-W 2-02
1036-08

Dostawa i  ontaż odbojnicy z PCV o szer. 20cm np. CS
Polska model SCR64 

m 9.480 0.00 0.00
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Kalisz - Szpital II etap 2- przedmiar ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Malarze grupa II r-g 14.9808 0.00 0.00
2. Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 20.9731 0.00 0.00
3. Monter urządzeń i konstrukcji metalowych III r-g 198.3215 0.00 0.00
4. Monter grupa II r-g 127.2485 0.00 0.00
5. Murarze grupa II r-g 252.3119 0.00 0.00
6. Murarze grupa III r-g 156.0094 0.00 0.00
7. Operatorzy grupa II r-g 1.9974 0.00 0.00
8. Posadzkarz-płytkarz II r-g 22.4880 0.00 0.00
9. Posadzkarz-płytkarz III r-g 283.1179 0.00 0.00

10. Robotnicy grupa I r-g 874.5578 0.00 0.00
11. Robotnicy grupa II r-g 1.4940 0.00 0.00
12. Cieśle grupa II r-g 42.2387 0.00 0.00
13. Szklarze grupa III r-g 48.5579 0.00 0.00
14. Tynkarze grupa III r-g 18.6680 0.00 0.00
15. Monter płyt gipsowych II r-g 26.0028 0.00 0.00
16. Monter płyt gipsowych III r-g 39.0240 0.00 0.00
17. robocizna r-g 2 211.2712 0.00 0.00
18. Robotnicy r-g 5 982.7369 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Kalisz - Szpital II etap 2- przedmiar ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

1. pianka poliuretanowa kg 0.2972 0.2972 0.00 0.00
2. pręt mocujący szt. 3.5008 3.5008 0.00 0.00
3. Dostawa i montaz tabliczek informacyjnych na

drzwi
kpl 41.0000 41.0000 0.00 0.00

4. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.0006 0.0006 0.00 0.00
5. gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 861.6280 861.6280 0.00 0.00
6. gips budowlany szpachlowy t 0.3331 0.3331 0.00 0.00
7. WYKŁADZINA OBIEKTOWA łacznie z podkła-

dem samopoziomujacym o parametrach zgod-
nych z projektem i ST - dostawa, montaz na
podkł. w. samopoziomującej, wywinięcie na ścia-
ne 15 cm, konserwacja wykładziny po montazu

m2 821.4216 821.4216 0.00 0.00

8. piasek do zapraw m3 0.9320 0.9320 0.00 0.00
9. Dwuteownik stalowy normalny St0S walcowany

na gorąco
kg 1 493.3000 1 493.3000 0.00 0.00

10. Kątownik stalowy 25x25x3 mm kg 75.2640 75.2640 0.00 0.00
11. wieszak w 60/100 szt. 3.5008 3.5008 0.00 0.00
12. wkręty szt 220.8400 220.8400 0.00 0.00
13. Bednarka stalowa walcowana na gorąco kg 211.3262 211.3262 0.00 0.00
14. płytki kamionkowe GRES m2 22.6233 22.6233 0.00 0.00
15. beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25 m3 1.1894 1.1894 0.00 0.00
16. Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży

- Głęboko penetrujący grunt "bezrozpuszczalni-
kowy"

dm3 142.9890 142.9890 0.00 0.00

17. cegła budowlana pełna szt. 1 390.3296 1 390.3296 0.00 0.00
18. cokolik wys.10cm z profili aluminiowych lakie- ro-

wanych proszkowo
m 36.0590 36.0590 0.00 0.00

19. szpachla akustyczna kg 27.2610 27.2610 0.00 0.00
20. dostawa drzwi o podwyższonych

parametrach akustycznych (Rw=42dB). Skrzydło
drewniane bezprzylgowe, wzmocnione. Okleina -
laminat CPL. Ościeżnica stalowa, malowana.
Zamek patentowy

m2 2.1000 2.1000 0.00 0.00

21. woda m3 1.2448 1.2448 0.00 0.00
22. płytki ceramiczne o ścieralności R11 m2 20.5754 20.5754 0.00 0.00
23. ościeżnice stalowe malowane stałe m2 5.3300 5.3300 0.00 0.00
24. zaprawa cementowa na białym cemencie m. 80 m3 0.0290 0.0290 0.00 0.00
25. zaprawa m3 0.5402 0.5402 0.00 0.00
26. Płyta styropianowa (Fs15) grubości 5 cm m2 714.9450 714.9450 0.00 0.00
27. farby lateksowe - kolor pastelowy dm3 10.3220 10.3220 0.00 0.00
28. szpachla systemowa imitująca beton architek-

 toniczny
kg 19.5514 19.5514 0.00 0.00

29. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.0032 0.0032 0.00 0.00
30. Kształtownik stalowy - dźwigar nośny rusztu sufi-

tu podwieszanego
m 1 027.8720 1 027.8720 0.00 0.00

31. Kształtownik stalowy profil U-50x0.60 do płyt gip-
sowo-kartonowych

m 27.3600 27.3600 0.00 0.00

32. Kształtownik stalowy - element poprzeczny rusz-
tu sufitu podwieszanego

m 956.1600 956.1600 0.00 0.00

33. Kształtownik stalowy profil C-50x0.60 m 73.8000 73.8000 0.00 0.00
34. Kształtownik stalowy - kątownik przyścienny

rusztu sufitu podwieszanego
m 513.9360 513.9360 0.00 0.00

35. Wieszaki do sufitów podwieszanych z płyt deko-
racyjnych z wełny mineralnej

szt 1 266.9120 1 266.9120 0.00 0.00

36. Pręt mocujący stalowy do rusztów pod płyty gip-
sowo-kartonowe

szt 1 266.9120 1 266.9120 0.00 0.00

37. Klamerki mocujące szt 1 709.1360 1 709.1360 0.00 0.00
38. Sprężyny przyścienne szt 986.0400 986.0400 0.00 0.00
39. Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 364.8198 364.8198 0.00 0.00
40. folia budowlana m2 111.5815 111.5815 0.00 0.00
41. Kratka wentyl.z PCW o wym. fi 150 szt 41.0000 41.0000 0.00 0.00
42. Drzwi Al p.poż m2 17.8510 17.8510 0.00 0.00
43. kształtowniki stalowe profilowane U-100x0,60 m 4.7910 4.7910 0.00 0.00
44. płyty z wełny mineralnej Rockton gr.7,5cm m2 6.6192 6.6192 0.00 0.00
45. płyty ze styroduru gr.11cm - izolacja akustycz-

 na
m2 9.2663 9.2663 0.00 0.00

46. płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne m2 4.0394 4.0394 0.00 0.00
47. dostawa drzwi wewnętrznych w systemie bez-

 przylgowym, wzmocnione, płytowe okleinowa-
 ne laminatem HPL o gr.0,2mm, pełne do wc
z podcięciem wentylacyjnym i zamkiem łazien-
 kowym

m2 1.6400 1.6400 0.00 0.00
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48. dostawa drzwi przesuwnych w systemie na-
 ściennym z maskownicą prowadnic (aluminio-
 wa), skrzydło drewnopochodne z płyt HDF la-
 minowane HPL gr.0,2mm. Zamek hakowy i spo-
walniacz SP60

m2 1.8900 1.8900 0.00 0.00

49. zaprawa wapienna m. 4 m3 0.4755 0.4755 0.00 0.00
50. ościeżnice drewniane m2 26.4450 26.4450 0.00 0.00
51. Pianka poliuretanowa kg 0.9256 0.9256 0.00 0.00
52. Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 18.3771 18.3771 0.00 0.00
53. pręty żebrowane 10 t 0.0061 0.0061 0.00 0.00
54. Farba akrylowa dm3 581.2158 581.2158 0.00 0.00
55. dostawa rolet okiennych o napędzie elektrycz-

 nym sterowanym radiowo. Tkanina rolet -
typu screen (np. Rolety EOS R500S)

m2 12.1360 12.1360 0.00 0.00

56. zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.3841 0.3841 0.00 0.00
57. Mydło techniczne maziste (szare) 65% kg 44.0922 44.0922 0.00 0.00
58. Klej winylowy emulsyjny do wykładzin PVC "Pro-

niwin"
kg 304.4535 304.4535 0.00 0.00

59. Masa klejąca m3 0.0250 0.0250 0.00 0.00
60. Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek

ceramicznych
kg 373.9960 373.9960 0.00 0.00

61. Pręty spawalnicze PVC kg 22.6079 22.6079 0.00 0.00
62. Łączniki rozporowe kpl. szt 2 252.9520 2 252.9520 0.00 0.00
63. beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20 m3 0.0133 0.0133 0.00 0.00
64. Płyta ze sprasowanej wełny szklanej szt 1 733.0400 1 733.0400 0.00 0.00
65. Piasek do zapraw m3 15.1110 15.1110 0.00 0.00
66. farby lateksowe - kolor biały dm3 53.7706 53.7706 0.00 0.00
67. sklejka m2 1.9016 1.9016 0.00 0.00
68. koszty utylizacji izolacji termicznej m3 4.8690 4.8690 0.00 0.00
69. gips szpachlowy t 0.0189 0.0189 0.00 0.00
70. Samopoziomująca masa szpachlowa kg 6 448.1230 6 448.1230 0.00 0.00
71. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 1 267.5934 1 267.5934 0.00 0.00
72. Cement portlandzki "25" z dodatkami t 1.3853 1.3853 0.00 0.00
73. Cement portlandzki zwykły z dodatkami t 6.8090 6.8090 0.00 0.00
74. Profil aluminiowy przypodłogowy mb 634.6520 634.6520 0.00 0.00
75. Wapno suchogaszone (hydratyzowane) t 1.3042 1.3042 0.00 0.00
76. Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 2 192.8970 2 192.8970 0.00 0.00
77. blok kamienny z zagłębieniem na wodę świę- co-

ną - dostawa Inwestora
szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00

78. pianka poliuretanowa dm3 0.6304 0.6304 0.00 0.00
79. pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco kg 158.1928 158.1928 0.00 0.00
80. Szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emul-

syjnej
kg 1 202.5155 1 202.5155 0.00 0.00

81. Gips budowlany szpachlowy kg 10 823.225
7

10 823.225
7

0.00 0.00

82. deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.0018 0.0018 0.00 0.00
83. Preparat gruntujący kg 238.3150 238.3150 0.00 0.00
84. Płyta gipsowo-kartonowa grubości 12.5 mm m2 37.8000 37.8000 0.00 0.00
85. ksztaltowniki stalowe przyscienne

profilowane UD-28/27
m 1.5388 1.5388 0.00 0.00

86. kotwy stalowe szt. 6.2047 6.2047 0.00 0.00
87. tynk akustyczny kolor biały np. Mono Ready- Mix kg 67.2960 67.2960 0.00 0.00
88. cement portlandzki 35 bez dodatków kg 159.2928 159.2928 0.00 0.00
89. Cegła budowlana klinkierowa szt 4 627.9776 4 627.9776 0.00 0.00
90. Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm szt 9 191.8601 9 191.8601 0.00 0.00
91. nadproża prefabrykowane m 17.1360 17.1360 0.00 0.00
92. Drzwi Al m2 46.9245 46.9245 0.00 0.00
93. pręty gładkie śr.do 7 mm t 0.0010 0.0010 0.00 0.00
94. kształtowniki stalowe nośne profilowane CD- 60/

27
m 7.3093 7.3093 0.00 0.00

95. tlen techniczny gat. I 99,5-98 % m3 2.9126 2.9126 0.00 0.00
96. parapety z konglomeratu typu np.

aglomarmur Polare gr.5cm
m 9.3000 9.3000 0.00 0.00

97. grunt kwarcowy betonkontakt kg 15.0372 15.0372 0.00 0.00
98. Taśmy ochronne np. TP300 CS Polska lub inne

o równoważnych parametrach
m 771.2502 771.2502 0.00 0.00

99. wapno suchogaszone t 0.0903 0.0903 0.00 0.00
100. dostawa odbojnicy z PCV o szer. 20cm np.

CS Polska model SCR64
m 10.1436 10.1436 0.00 0.00

101. Nadproża prefabrykowane m 19.9500 19.9500 0.00 0.00
102. płyty gipsowo-kartonowe m2 25.9725 25.9725 0.00 0.00
103. siatka stalowa zbrojeniowa z prętów fi6mm

o oczkach 15x15cm
m2 98.0618 98.0618 0.00 0.00

104. narożniki stalowe ze stali kątowej szt. 8.4770 8.4770 0.00 0.00
105. mydło techniczne maziste (szare) 65% kg 2.2576 2.2576 0.00 0.00
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106. kształtowniki stalowe główne profilowane CD-
 60/27

m 2.6929 2.6929 0.00 0.00

107. zaprawa cementowo wapienna m. 15 m3 3.6044 3.6044 0.00 0.00
108. zaprawa elastyczna kg 496.7143 496.7143 0.00 0.00
109. łączniki wzdłużne lw 60/110 szt. 2.0004 2.0004 0.00 0.00
110. klej do płyt gipsowych zwykły kg 12.1620 12.1620 0.00 0.00
111. klej do płyt Mocar T kg 196.2800 196.2800 0.00 0.00
112. koszty utylizacji gruzu m3 20.6780 20.6780 0.00 0.00
113. płyty z prasowanej wełny mineralnej

gr.40mm np. ROCKFON SYSTEM T35 MONO-
LITHIC

m2 58.8840 58.8840 0.00 0.00

114. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy, stosowany na
gorąco

kg 680.9000 680.9000 0.00 0.00

115. Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0.0749 0.0749 0.00 0.00
116. Sucha zaprawa do spoinowania kg 5.5620 5.5620 0.00 0.00
117. Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży

- Głęboko penetrujący grunt "bezrozpuszczalni-
kowy" "Ceresit CT 17"

dm3 457.4683 457.4683 0.00 0.00

118. Zaprawa budowlana zwykła m3 5.2832 5.2832 0.00 0.00
119. Płytki i kształtki kamionkowe szkliwione ścienne m2 82.6728 82.6728 0.00 0.00
120. Naświetle m2 1.2000 1.2000 0.00 0.00
121. Zaprawa klejąca sucha do płytek ceramicznych

(KLASY C2) - DUŻEJ PRZYCZEPNOŚCI z od-
pornościa na srodki dezynfenkujące

kg 624.5148 624.5148 0.00 0.00

122. acetylen techniczny rozpuszczony kg 1.0922 1.0922 0.00 0.00
123. Usunięcie materiałów z rozbiórki z placu

budowy, wywóz łącznie z utyliazją
m3 49.0666 49.0666 0.00 0.00

124. koszty utylizacji elementów drewnianych m3 9.9760 9.9760 0.00 0.00
125. taśma spoinowa m 22.8583 22.8583 0.00 0.00
126. elektrody stalowe do spawania stali węglowych i

niskostopowych śr. 6 mm
kg 1.8204 1.8204 0.00 0.00

127. Płytki "Gres" np. TARTAN o wymiarach
30.0x30.0x1.0˙cm gatunek I - ANTYPOSLIZGO-
WE o ścieralności KL V

m2 21.0120 21.0120 0.00 0.00

128. Taśma spoinowa m 81.5040 81.5040 0.00 0.00
129. Woda m3 10.1835 10.1835 0.00 0.00
130. Woda przemysłowa m3 0.0310 0.0310 0.00 0.00
131. dostawa drzwi wewnętrznych w systemie bez-

 przylgowym, wzmocnione, płytowe okleinowa-
 ne laminatem HPL o gr.0,2mm, pełne

m2 1.8450 1.8450 0.00 0.00

132. kołki do wstrzeliwania szt. 25.5942 25.5942 0.00 0.00
133. folia polietylenowa m2 6.4988 6.4988 0.00 0.00
134. płytki kamienne gr.2cm m2 50.9735 50.9735 0.00 0.00
135. zaprawa klejowa "ATLAS KB-15" - sucha mie-

 szanka
kg 54.6522 54.6522 0.00 0.00

136. listwy mosiężne progowe m 4.5154 4.5154 0.00 0.00
137. dostawa drzwi wewnętrznych w systemie bez-

 przylgowym, wzmocnione, płytowe okleinowa-
 ne laminatem HPL o gr.0,2mm, pełne do sani-
 tariatu z tulejami napowietrzającymi i
zamkiem patentowym

m2 1.8450 1.8450 0.00 0.00

138. Skrzydła drzwiowe wewnętrzne z płyty HDF m2 27.7673 27.7673 0.00 0.00
139. dostawa zabudowy ściennej ze szkła hartowa-

 nego gr.6mm mocowanego w profilach alumi-
 niowych (okucie)

m2 3.3180 3.3180 0.00 0.00

140. pręty okrągłe 6-10 mm ze stali
nierdzewnej 3H13(grupa stali 94)

kg 0.7000 0.7000 0.00 0.00

141. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3.8759 3.8759 0.00 0.00
142. koszty utylizacji wykładziny m2 0.1790 0.1790 0.00 0.00
143. blachowkręty szt. 424.1935 424.1935 0.00 0.00
144. narożniki ochronne aluminiowe m 106.4175 106.4175 0.00 0.00
145. Blachowkręty szt 612.0000 612.0000 0.00 0.00
146. Maskownica z blachy stalowej ocynkowanej z

zamkami magnetycznymi i ramką lakierowaną
20x30 mm

kpl 4.0000 4.0000 0.00 0.00

147. zaprawa gipsowa kg 24.3240 24.3240 0.00 0.00
148. płytki z betonu komórkowego 59x24x6 cm szt. 10.8562 10.8562 0.00 0.00
149. taśma zbrojąca m 3.8470 3.8470 0.00 0.00
150. zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 25.9008 25.9008 0.00 0.00
151. łączniki krzyżowe lk 60/60 szt. 5.1165 5.1165 0.00 0.00
152. płyty styropianowe EPS200 gr.6cm m2 85.2159 85.2159 0.00 0.00
153. cokolik wys.10cm drewniane malowane m 18.5003 18.5003 0.00 0.00
154. bale iglaste obrzynane kl.II m3 0.0004 0.0004 0.00 0.00
155. bloczki z betonu komórkowego 59x24x12 cm szt. 101.4390 101.4390 0.00 0.00
156. zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka kg 124.5359 124.5359 0.00 0.00
157. pręty żebrowane 8-14 mm t 0.0031 0.0031 0.00 0.00
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158. Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osło-
ną

szt 146.1600 146.1600 0.00 0.00

159. Kołki rozporowe plastykowe szt 158.6700 158.6700 0.00 0.00
160. wapno suchogaszone kg 88.9248 88.9248 0.00 0.00
161. Odbojnice z twardego PCV o szer 20 cm m 99.8720 99.8720 0.00 0.00
162. kołki rozporowe szt. 291.2000 291.2000 0.00 0.00
163. kształtowniki stalowe profilowane C-100x0,60 m 12.9232 12.9232 0.00 0.00
164. klej kg 27.6000 27.6000 0.00 0.00
165. beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15 m3 6.0284 6.0284 0.00 0.00
166. preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" dm3 64.2035 64.2035 0.00 0.00
167. Materiały inne (Materiały) zł 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1. samochód samowyładowczy do 5 t m-g 24.2774 0.00 0.00
2. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz- nym 0,5 t m-g 6.8310 0.00 0.00
3. środek transportu m-g 0.4409 0.00 0.00
4. mieszarka do zapraw m-g 0.4486 0.00 0.00
5. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1.4590 0.00 0.00
6. żuraw samochodowy 4 t m-g 4.0700 0.00 0.00
7. żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.1574 0.00 0.00
8. giętarka do prętów m-g 0.0472 0.00 0.00
9. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t m-g 59.3131 0.00 0.00

10. Wyciąg m-g 148.4652 0.00 0.00
11. Samochód dostawczy do 0.9 t (1) m-g 0.2400 0.00 0.00
12. Środek transportowy (1) m-g 36.3406 0.00 0.00
13. Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 21.7214 0.00 0.00
14. Mieszarka do zapraw 150 l m-g 12.0252 0.00 0.00
15. nożyce do prętów m-g 0.0570 0.00 0.00
16. żuraw samochodowy m-g 0.0143 0.00 0.00
17. wyciąg m-g 30.3528 0.00 0.00
18. prościarka do prętów m-g 0.0423 0.00 0.00
19. środek transportowy m-g 9.5819 0.00 0.00
20. pompa do betonu na samochodzie m-g 0.1323 0.00 0.00
21. spawarka elektryczna wirująca do 300 A m-g 25.6130 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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