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WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY »Salus aegroti suprema lex”

im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

Dziat Zaméwien Publicznych
tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Dziatu +48 62 765 13 97

Kalisz, dnia 19 kwietnia 2017r.

Wykonawcy biorgcy udziat
w postepowaniu

INFORMACIJA

Dotyczy: postepowania prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na obstuge serwisowa aparatury
medycznej produkciji firmy Siemens - sprawa nr 20/17.

W odpowiedzi na pytania Wykonawcéw Zamawiajgcy informuje:

Pytanie nr 1 dot. Szczegéfowego opisu przedmiotu zaméwienia [dotyczy Zadar nr 1 — 4]:
Prosimy o potwierdzenie, ze wymog montazu i demontazu dotyczy ustugi wymiany czeéci zamiennych a nie np.
demontazu urzgdzenia celem alokacji.

Odpowiedz: Tak, potwierdzamy, ze wymoég montazu i demontazu dotyczy ustugi wymiany czesci zamiennych.

Pytanie nr 2 dot. SIWZ i wzoru umowy:

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, ze w dokumentacji dotyczacej przedmiotowego postepowania pod
pojeciem dni roboczych (dla dziatari serwisowych) Zamawiajacy rozumie dni od poniedziatku do piatku z
wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Odpowiedz: TAK.

Pytanie nr 3 dot. SIWZ cz. B Przedmiot Zamdwienia, rodz. Il Naprawy pkt 11 oraz WYMAGANIA
SZCZEGOtOWE DLA POSZCZEGOLNYCH ZADAN, Zadanie nr 4 - Wykonywanie okresowych przeglqdéw
technicznych i napraw aparatéw rtg, ultrasonograféw, polifizjografu, analizatora réwnowagi kwasowo-
zasadowej i analizatora parametréw krytycznych oraz stacji Axiom Sensis i stacji System Syngo oraz Zaf. 5
Projekt Umowy par. 3 ust. 12:

Zwracamy sig z prosbg o wydtuzenie czasu realizacji naprawy do 5 dni roboczych. Zwracamy uwage, ze w
przypadku koniecznosci zaméwienia czesci od producenta i oczekiwania na ich dostawe, moze by¢ niemozliwym
wykonanie naprawy w tak krotkim czasie.

Odpowiedz:
» Zamawiajacy modyfikuje zapisy czeéci B.8.11 pkt 10 i 11 SIWZ — Naprawy, ktére otrzymuja ponizszg tre$é:
»10. Termin realizacji naprawy nie powinien by¢ dtuzszy niz 2 dni robocze od daty zgtoszenia awarii.

11.W przypadku koniecznosci wymiany czesci zamiennych termin realizacji naprawy nie powinien by¢
dtuzszy niz 5 dni roboczych od daty otrzymania przez Wykonawce akceptacji kosztéw i warunkéw
naprawy (nie dotyczy Zadania nr 1)”;

oraz zmiany dotyczg:
- czg$ci B.8 SIWZ — wymagania szczegétowe dla Zadania Nr 1 — Naprawy tiret drugie otrzymuje brzmienie:

»Zapewnienie czasu naprawy do 2 dni roboczych od daty zgtoszenia awarii urzadzenia”,

- czg$ci B.8 SIWZ- wymagania szczegétowe dla Zadania Nr 2 — Naprawy tiret drugie otrzymuje brzmienie:

»Zapewnienie czasu naprawy do 2 dni roboczych od daty zgtoszenia awarii urzadzenia”,

- czg$ci B.8 SIWZ — wymagania szczegétowe dla Zadania Nr 3 — Naprawy tiret drugie otrzymuje brzmienie:

»Zapewnienie czasu naprawy do 2 dni roboczych od daty zgtoszenia awarii urzadzenia”,

1
WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY
tel. centr. +48 62 765 12 51 Im. Ludwika Perzyny w Kaliszu NIP 618 20 25893
tel. sekr. +48 62 765 13 56 ul. Poznanska 79, 62-800 Kalisz REGON 300224440

fax. +48 62 767 72 45 www. szpital.kalisz.pl KRS 0000251663



- czesci B.8 SIWZ — wymagania szczegétfowe dla Zadania Nr 4 — Naprawy tiret czwarte otrzymuje brzmienie:
»Zapewnienie czasu naprawy do 2 dni roboczych od daty zgtoszenia awarii urzgdzenia”;

» W zwigzku z powyzszym zmianie ulegajg takze zapisy §3, ust. 12 Projektu umowy:
+W przypadku koniecznosci wymiany czesci zamiennych termin realizacji naprawy nie powinien by¢ dtuzszy
niz 5 dni roboczych od daty otrzymania przez Wykonawce akceptacji kosztéw i warunkéw naprawy (nie
dotyczy Zadania nr 1).”

Pytanie nr 4 dot. SIWZ cz. B Przedmiot Zaméwienia, Obowigzki Wykonawcy, pkt 2:

Celem zachowania najwyiszej jakosci ustug serwisowych, prosimy Zamawiajacego o potwierdzenie, ze osoby
ktére beday realizowaty przedmiot umowy maja by¢ przeszkolone u producenta co bedzie potwierdzone
odpowiednim certyfikatem wystawionym przez producenta urzagdzenia?

Odpowiedz: TAK.

Pytanie nr 5 dot. pytanie dot. SIWZ cz. B Przedmiot Zamdwienia, Obowigzki Wykonawcy, pkt 7:

Uprzejmie prosimy Zamawiajgcego o potwierdzenie, ze przyjmuje do wiadomosci, ze miesieczna rata umowy
serwisowej jest skalkulowana w oparciu o zatozenie, ze okres obowigzywania umowy bedzie réwny okresowi
wskazanemu w SIWZ. W razie wcze$niejszego wytaczenia urzadzenia/urzadzen z przedmiotowej umowy,
Zamawiajacy moze zosta¢ obcigzony kosztami wykonanych przegladéw, kosztami wymiany i zakupu czesci
zamiennych na podstawie raportéw serwisowych, wg stawek obowigzujgcych w Siemens w czasie
obowigzywania umowy, przekraczajgcymi kwoty rat naleznych Siemens na podstawie Kontaktu. Koszty te
Zamawiajacy sptaci w terminie 30 dni liczac od dnia wystawienia stosownej faktury przez Siemens.

Pragniemy zauwazy¢, iz jednym z czynnikéw wptywajgcych na wartos¢ umowy serwisowej, jest czas jej trwania.
Wytgczenie urzadzenia z obstugi, znacznie wczesniej niz przewidywany w zamoéwieniu okres zakonczenia
umowy, moze spowodowac, ze zaptacone miesieczne raty do czasu wytaczenia urzgdzenia z umowy, nie pokryja
kosztow Wykonawcy. W zwigzku z powyzszym uprzejmie prosimy o ograniczenie mozliwosci wprowadzania
zmian w zakresie ilosci urzgdzen objetych umowy w trakcie jej trwania np. do wyjatku w zakresie, wytgczenia
urzadzenia z eksploatacji.

Odpowiedz: Tak. Zamawiajgcy potwierdza, ze wytgczenie urzadzenia oznacza wycofanie go z eksploatacji i
przeznaczenie do kasaciji.

Pytanie nr 6 dot. Pytanie dot. SIWZ cz. B Przedmiot Zamdéwienia, WYMAGANIA SZCZEGOtOWE DLA
POSZCZEGOLNYCH ZADAN, Zadanie nr 4 - Wykonywanie okresowych przeglqdéw technicznych i napraw
aparatow rtg, ultrasonograféw, polifizjografu, analizatora réwnowagi kwasowo-zasadowej i analizatora
parametrow krytycznych oraz stacji Axiom Sensis i stacji System Syngo:

Zwracamy sie z uprzejma prosha o zwiekszenie standardu obstugi AXIOM Sensis i systemu Syngo z uwagi na
przeznaczenie oraz wykorzystanie sprzetu. Wskazane urzadzenia s3 elementami $ciSle wspotpracujgcymi z
Artisem Zee Floor. W celu zachowania najwyzszego standardu opieki serwisowej dla catego systemu i nie
powodowania przestojow w pracy pracowni sugerujemy przeniesienie powyzszych urzadzen do pakietu nr 1.

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode na przeniesienie wskazanych urzadzen, tj. AXIOM Sensis i systemu

Syngo do Zadania Nr 1.

W zwigzku z powyzszym zmianie ulegajq zapisy specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia:

» Czesc¢ B.8.- tytut Zadania Nr 1 i Zadania Nr 4”

,Zadanienr1  Wykonywanie okresowych przegladéw technicznych i napraw angiografu oraz stacji Axiom i stacji
System Syngo.
Wykonywanie okresowych przegladéw technicznych i napraw aparatéw rtg,

Zadanie nr 4 ultrasonograféw, polifizjografu, analizatora rownowagi kwasowo-zasadowej i analizatora
parametréw krytycznych”

Zmiana tytutéw zadan nr 14 dot. takze zapisow zamieszczonych na stronie 7 i 10 SIWZ.

Zamawiajacy modyfikuje ‘WYKAZ APARATURY MEDYCZNEJ PODLEGAJACEJ OBStUDZE SERWISOWE] (strona 11
SIWZ). Aktualny wykaz zostat zataczony do niniejszych wyjasnien. 2
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Zamawiajacy modyfikuje Formularze Cenowe (6) i (7) zataczone do SIWZ. Aktualne formularze zostaty zataczone
do niniejszych wyjasnien. Prosimy o sktadanie ofert z formularzami aktualnymi ! Dotychczasowe Formularze
Cenowe (6) i (7) tracg waznos¢.

Jednoczesnie Zamawiajqcy zmienia zapisy czesci J pkt 1 specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia
»Wymagania dotyczqgce wadium”:

»Warunkiem udziatu w postepowaniu jest wniesienie wadium w wysokosci:

» Zadanienr1 - 12 000,00 PLN (stownie: dwanascie tysiecy ztotych 00/100),

» Zadanie Nr 2 - 13 000,00 PLN (stownie: trzynascie tysiecy ztotych 00/100),

» Zadanie nr 3 - 12 500,00 PLN (stownie: dwanascie tysiecy pieéset ztoty 00/100).

» Zadanie Nr4 - 12 500,00 PLN (stownie: dwanascie tysigcy pigéset ztoty 00/100)”.

Pytanie nr 7 dot. Zaf. 2 Formularz Cenowy (8) Zadanie 4:
Uprzejmie prosimy o mozliwos¢ wskazania kosztéw 1 roboczogodziny dla kazdego z urzadzen w tym pakiecie.
Pozwoli to Wykonawcy na przedstawienie korzystniejszych warunkéw cenowych.

OdpowiedZ: Zamawiajgcy wyraza zgode na powyisza zmiang i modyfikuje Formularz Cenowy (8), ktéry
dotyczy po zmianie wyceny dojazdéw i wprowadza nowy Formularz Cenowy (9) dotyczacy wyceny
roboczogodzin. Obowigzujace formularze zostaty zatgczone do niniejszych wyjasnien. Prosimy o sktadanie ofert
z formularzami waznych! Dotychczasowy Formularz Cenowy (8) tracg waznosc.

Pytanie nr 8 dot. Zaf. 5 Projekt Umowy par. 3 ust.5

Prosimy o doprecyzowanie zapiséw przez dopisanie po stowach: ,zawierajgcej cene czesci” stéw: ,, i warunki
wykonania naprawy”, a takze prosimy o dopisanie po stowach: , akceptacji kosztéw” w ostatnim zdaniu, stéw: ,, i
warunkow wykonania”

Analogiczna zmiana miataby miejsce w ust. 6 tj. po stowach: ,przedstawienie kosztéw” prosimy o dopisanie: i
warunkow wykonania”.

Odpowiedz: Zamawiajacy modyfikuje zapisy §3, ust. 5 Projektu umowy, ktére otrzymuja ponizsze brzmienie:
»Nie dotyczy Zadania nr 1 (gdzie Wykonawca zobowiqzany jest do dokonania naprawy w ramach ryczaftu
zaoferowanego w zfoionej ofercie): Wykonawca zobowigzany jest do podania kosztéw w postaci oferty
zawierajacej ceng czesci i warunki wykonania naprawy. Wykonanie naprawy nastagpi po akceptacji kosztow i
warunkéw wykonania przez Zamawiajacego.”

Pytanie nr 9 dot. Zat. 5 Projekt Umowy par. 3 ust. 12:

Uprzejmie prosimy o dopisanie stéw: , otrzymania przez Wykonawce” przed stowami: ,,akceptacji kosztow
wymiany”, celem doprecyzowania zapiséw.

Odpowiedz: Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 3 niniejszych wyjasnien.

Pytanie nr 10 dot. Zaf. 5 Projekt Umowy par. 4 ust. 4:
Prosimy o doprecyzowanie zapisow przez dopisanie po stowach: ,przy naprawach” stéw: ,wchodzacych w
zakres przedmiotowej”

Odpowiedz: Zamawiajgcy modyfikuje zapisy §4, ust. 4 Projektu umowy, ktére otrzymujg ponizsze brzmienie:
~Platnosc za przeglady i robocizne inzyniera przy naprawach wchodzacych w zakres przedmiotu umowy
ustalona na podstawie oferty Wykonawcy zostaje roztozona na raty miesieczne. Platno$¢ za materiat uzyty przy
naprawie zostanie zrealizowana po wykonaniu naprawy /nie dotyczy Zadania nr 1/. Faktury wystawiane Sq W
cyklach miesigcznych do 10-go dnia kazdego miesigca.”

Pytanie nr 11 dot. Zaf. 5 Projekt Umowy par. 9:
Prosimy o dopisanie ustepu doprecyzowujacego warunki gwaranc;ji:
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji na dostarczone czesci lub podzespoty zamienne obejmuje tylko
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wady/awarie powstate z przyczyn tkwigcych w dostarczonej czesci lub podzespole, w szczegdlnosci wady
konstrukcyjne lub materiatowe. Gwarancjq nie sq objete:

a. uszkodzenia i wady dostarczanego sprzetu wynikte na skutek:

- eksploatacji sprzetu przez Zamawiajqcego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania sie
Zamawiajqcego do instrukcji obstugi sprzetu, mechanicznego uszkodzenia powstatego z przyczyn lezqcych po
stronie Zamawiajgcego lub 0sob trzecich i wywofane nimi wady,

- samowolnych napraw, przerébek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiajgcego lub inne
nieuprawnione osoby);

b. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. sita wyzsza (pozar, powddz, zalanie itp.)

c. materiafy eksploatacyjne.

Odpowiedz: Zamawiajacy modyfikuje zapisy §9 Projektu umowy poprzez dodanie ust. 8, ktéry brzmi
nastepujaco:

»Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji na dostarczone czgsci lub podzespoty zamienne obejmuje
tylko wady/awarie powstate z przyczyn tkwigcych w dostarczonej czesci lub podzespole, w szczegélnosci wady
konstrukcyjne lub materiatowe. Gwarancja nie s3 objete:

a) uszkodzenia i wady dostarczanego sprzetu wynikte na skutek:

- eksploatacji sprzetu przez Zamawiajacego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania sie
Zamawiajgcego do instrukcji obstugi sprzetu, mechanicznego uszkodzenia powstatego z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajgcego lub oséb trzecich i wywotane nimi wady,

- samowolnych napraw, przerébek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiajacego lub
inne nieuprawnione osoby),

b) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. sita wyzsza (pozar, powddsz, zalanie itp.),
c) materiaty eksploatacyjne”.

Pytanie nr 12 dot. . Zaf. 5 Projekt Umowy par. 9:

Prosimy o potwierdzenie, ze Strony w sposob petny i wyczerpujacy uregulowaty podstawy i konsekwencje
odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady, poprzez uzupetnienie tresci umowy o wskazany zapis:

Uprawnienia Zamawiajqcego z tytutu rekojmi dotyczqce wad fizycznych wymienionych czesci zamiennych, jak i
okres jej trwania sq tozsame z uprawnieniami z tytutu udzielonej gwarancji.

Odpowiedz: Zamawiajacy modyfikuje zapisy §9 Projektu umowy poprzez dodanie ust. 9, ktéry brzmi
nastepujgco:

~Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi dotyczace wad fizycznych wymienionych czgéci zamiennych, jak i
okres jej trwania sg tozsame z uprawnieniami z tytutu udzielonej gwarancji”.

Pytanie nr 13 dot. Zat. 5 Projekt Umowy par.10 ust.2 pkt a), b), c):

Wzigwszy pod uwage, iz zastrzezenie kar umownych ma na celu zdyscyplinowanie Wykonawcy a nie
wzbogacenie Zamawiajgcego oraz fakt, ze zastrzezenie zbyt wysokich kar umownych negatywnie wptynie na
kalkulacje ryzyk oraz cene oferowang przez Wykonawce zwracamy sie z proshg o miarkowanie kary wzgledem
wartosci umowy. Proponujemy powszechnie stosowane 10% wartosci umowy netto, przez dodanie
sformutowania: ,jednak tgcznie nie wigcej niz 10% fqcznej wartosci przedmiotu umowy netto, o ktérej mowa w §
4 ust. 2.” - na koncu ustepu.

Podstawa powinno by¢ odniesienie do konkretnej kwoty zgodnie z wyrokiem SN z 8 lutego 2007 | CSK 420/06
Sformutowanie art. 483 § 1 k.c. dopuszczajace zastrzezenie kary umownej w "okreslonej sumie” w sposéb
jednoznaczny prowadzi do wniosku, ze kara ta powinna by¢ w chwili zastrzegania wyrazona kwotowo.
Dopuszczalne bytoby postuzenie sig innymi miernikami wysokosci, np. utamkiem wartosci rzeczy albo utamkiem
innej sumy (wartosci kontraktu), jezeli ustalenie kwoty byloby tylko czynnoscig arytmetyczng, natomiast
przyjecie konstrukcji prawnej zaktadajacej ustalanie w przysztosci podstawy naliczania kary umownej nie bytoby
zgodne z art. 483 § 1 k.c. i stanowitoby inng czynnos¢ prawng

Odpowiedz: Zamawiajgcy modyfikuje zapisy §10, ust. 2 Projektu umowy poprzez dodanie na koricu ust. 2 zdania
o tresci jak ponizej:
~t£3czna wartos¢ kar nie moze wynosi¢ wigcej niz 10% tacznej wartosci przedmiotu umowy netto, o ktérej mowa
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Pytanie nr 14 dot. Zaf. 5 Projekt Umowy par. 10 ust. 6:

Prosimy o dopisanie na koricu ustepu nastepujgcej tresci:

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ bez ograniczers umownych w zakresie w jakim bezwzglednie obowiqgzujqce
przepisy prawa nie pozwalajq na zmiane lub ograniczenie odpowiedzialnosci odszkodowawczej. W pozostafym
zakresie tqczna odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza WYKONAWCY, niezaleznie od podstawy prawnej
dochodzonego roszczenia, wynikajqca z realizacji umowy lub majqca z nig zwigzek (w tym z tytufu kar
umownych) ograniczona jest do rocznej fqcznej wartosci netto umowy, o ktérej mowa w §4 ust. 2. W przypadku
uszkodzenia nosnika informacji odpowiedzialnos¢ nie obejmuje pokrycia kosztéw odtworzenia utraconych
danych. WYKONAWCA nie ponosi odpowiedzialnosci za utracone korzysci, utrate przychodéw, utracone dane,
utrate zyskow, utrate mozliwosci uzytkowania, przerwy w pracy, koszty kapitatowe, odszkodowania i kary
umowne ptacone przez ZAMAWIAJACEGO swoim kontrahentom oraz inne szkody o podobnym charakterze.
Przedmiotowa prosba uzasadniona jest coraz szersza migdzynarodowa praktyka, w ktérej standardem sg
klauzule ograniczajace odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg Wykonawcy, w kontekscie coraz powszechniejszej
zasady, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy nie powinna przekraczac¢ okreslonej czesci wynagrodzenia umownego
Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonuja w umowach Banku Swiatowego). Pragniemy zauwaiy¢, e
ograniczenie odpowiedzialnosci do konkretnej kwoty i do sytuacji, w ktérych wystgpita bezposrednia strata
Zamawiajgcego pozwoli na zaoferowanie znacznie nizszej ceny, a wyznaczony putap kar umownych i tacznej
kwoty odpowiedzialnosci odszkodowawczej sg i tak wystarczajgcym czynnikiem ,,motywujacym” Wykonawce do
nalezytego, w tym terminowego wykonania umowy.

Odpowiedz: Zamawiajacy modyfikuje zapisy §10, ust. 6 Projektu umowy poprzez dodanie na koricu ust. 6
zapiséw o nastepujacej tresci:

,Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ bez ograniczen umownych w zakresie, w jakim bezwzglednie
obowigzujgce przepisy prawa nie pozwalajg na zmiane lub ograniczenie odpowiedzialnosci odszkodowawczej. W
pozostatym zakresie tgczna odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza Wykonawcy, niezaleznie od podstawy prawne;j
dochodzonego roszczenia, wynikajaca z realizacji umowy lub majgca z nig zwigzek (w tym z tytutu kar
umownych) ograniczona jest do rocznej tgcznej wartosci netto umowy, o ktérej mowa w §4 ust. 2. W przypadku
uszkodzenia nosnika informacji odpowiedzialno$¢ nie obejmuje pokrycia kosztéw odtworzenia utraconych
danych. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za utracone korzysci, utrate przychoddéw, utracone dane,
utrate zyskéw, utrate mozliwosci uzytkowania, przerwy w pracy, koszty kapitatowe, odszkodowania i kary
umowne pfacone przez Zamawiajacego swoim kontrahentom oraz inne szkody o podobnym charakterze”.

Tresé powyzszej zmiany stanowi, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 201 5r.,
poz.2164 tekst jednolity = péZn. zm.) zmiang tresci specyfikacji istotnych warunkoéw zamowienia i jest wigzqgea dla
wszystkich Wykonawcéw biorgceych udzial w przedmiotowym postgpowaniu.

‘ ublieny

mgr Mariugy Pawlaezy

5
WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY
tel. centr. +48 62 765 12 51 Im. Ludwika Perzyny w Kaliszu NIP 618 20 25893
tel. sekr. +48 62 765 13 56 ul. Poznanska 79, 62-800 Kalisz REGON 300224440

fax. +48 62 767 72 45 www. szpital kalisz.pl KRS 0000251663



WYKAZ APARATURY MEDYCZNEJ PODLEGAJACEJ OBStUDZE SERWISOWE)

Nr : Rok
ehchandi L.p. Nazwa Typ Nr fabr. Nr inw. prod: Producent Lokalizacja
o e 2 i3 4 5. b ol BE b9
. Artis zee Pracownia
1. Angiograf -— 136016 | 802/1230 | 2010 SIEMENS Hemodynamiki
Stacja Axiom COMBO 64 Pracownia
12 2. Sensis IECG 802/1230 | 2010 | SIEMENS Herodynamik
3. | Stecasystem |y yp - | 802/1230 | 2010 | SiEmENs |  Pracownia
Syngo Hemodynamiki
1. Angiograf | AXIOM ARTIS | 10201 | 802/816 | 2002 | SIEMENS e
Hemodynamiki
" Aparat rtg AXIOM Zaktad
’ analogowy 6145 802/1052 | 2009 | SIEMENS Diagnostyki
Iconos R200 .
telekomando Obrazowej
Zaktad
mo| 1 m:erzf:t‘ac":n M’;GSCEJSM 72080 | Y 8032/ 22| 2015 | SIEMENS Diagnostyki
gnetyczny P Obrazowej
Aparat rtg Siremobil )
13 S Comnact! 4093 802/933 2007 SIEMENS Blok Operacyjny
A: afrat ng AXIOM cad
2. AL : 2326 | 802/1051 | 2009 | SIEMENS Diagnostyki
do zdjec Aristos MX X
Obrazowej
kostnych
Aparat rtg Mobilett XP Szpitalny Oddziat
3. przyiéikowy Hybrid 3139 802/1263 | 2011 SIEMENS Ratunkowy
4. Apall'z?t rtg Mobllet.t XP 3140 802/1264 | 2011 | SIEMENS Szpitalny Oddziat
przytézkowy Hybrid Ratunkowy
EE Poradnia
5. Ultrasonograf | Sonoline LX 802/98 1988 | SIEMENS Urazowo -
82419
Ortopedyczna
Szpitalny Oddziat
Iv. 6. Ultrasonograf | Acuson X300 | 321661 | 802/1265 2011 SIEMENS
Ratunkowy
Acuson dering
7. Ultrasonograf 116986 | 802/1046 | 2009 | SIEMENS Diagnostyki
Antares .
Obrazowej
8. | Polifizjograf | RecorE287 | 1447 | 802/539 | 1996 | SIEMENS Pracownia
Hemodynamiki
Analizator
. ) CIBA- Zaktad
9. eenacEl SEHIELO N e 801/63 | 1996 | CORNING Diagnostyki
kwasowo- 248 248 643 Laborstoniiel
sasadowel 6dz aboratoryjnej
CHIRON
Analizator Zaktad
10 parametrow fa Dkt 3225 802/781 2001 SN0 Diagnostyki
348 TICS Ltd. / N
krytycznych ey Laboratoryjnej
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