

Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, 30 marca 2022 roku

**Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu**

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w zakresie części 1, 2, 3

dot. postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 130 000,00 zł, pn:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla czterech zadań inwestycyjnych sprawa nr 103/22

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu (Zamawiający) uprzejmie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie „Zapytania Ofertowego” tj. bez stosowania ustawy Pzp w poszczególnej części zamówienia została wybrana oferta Wykonawcy:

Część nr 1 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego:

Modernizacja maszynowni agregatów chłodniczych wody lodowej z przepompownią wody w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79

**Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Sanitarnych mgr inż. Marek Licznerski
ul. Serbinowska 1a, 62-800 Kalisz z ceną oferty brutto: 41 820,00 zł**

Część nr 2 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego:

Modernizacja Oddziału Urazowo-Ortopedycznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79

**Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Sanitarnych mgr inż. Marek Licznerski
ul. Serbinowska 1a, 62-800 Kalisz z ceną oferty brutto: 27 060,00 zł**

Część nr 3 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego:

Modernizacja budynku tlenowni w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7

Lech Burchard, ul. Sobótki 8, 62-800 Kalisz z ceną oferty brutto: 4 500,00 zł

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 4

Zamawiający, informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia w zakresie części nr 4 pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego: Adaptacja budynków przy ul. Nowy Świat 35 w Kaliszu na działalność leczniczą – II etap” zostało unieważnione ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie:

W prowadzonym postępowaniu w zakresie części nr 4 została złożona jedna oferta z ceną znacznie wyższą, niż zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie w/w części zamówienia tj. cena oferty wynosi 158 301,00 zł, natomiast Zamawiający na sfinansowanie zamówienia w zakresie części nr 4 zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 57 691,92 zł.

Zestawienie ofert oraz kwalifikacja ofert zgodnie z wysokością ceny (od najniższej do najwyższej).

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena brutto
CZĘŚĆ NR 1		
3	Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Sanitarnych mgr inż. Marek Licznerski ul. Serbinowska 1a, 62-800 Kalisz	41 820,00 zł
1	Biprojekt Sp. z o.o. ul. Pabianicka 26A/5 04-219 Warszawa	72 570,00 zł
CZĘŚĆ NR 2		
3	Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Sanitarnych mgr inż. Marek Licznerski ul. Serbinowska 1a, 62-800 Kalisz	27 060,00 zł
CZĘŚĆ NR 3		
2	Lech Burchard ul. Sobótki 8, 62-800 Kalisz	4 500,00 zł
CZĘŚĆ NR 4		
4	R. Pilch Pracownia Projektowa Roman Pilch Siąszyce 67, 62-570 Rychwał	158 301,00 zł

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Mariusz Pawlaczek