Kalisz, dnia 20 kwiecien 2012 roku

Wykonawcy bioracy udzial
w postepowaniu

INFORMAC]JA

Dotyczy: postepowania na swiadczenie ustug telekomunikacyjnych oraz dzierzawa centrali telefonicznej dla
Wojewoddzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu (sprawa nr 19/12).

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy informujemy co nastepuje:

Pytanie:

W wyniku zglaszanych wczesniej przez Wykonawcow pytan, w odpowiedziach z dnia 13 kwietnia 2012 r.
Zamawiajacy zmienit wymagania dotyczace predkosci pobierania i wysylania danych zgodnie z sugestia jednego z
Wykonawcédw i podnidst znaczaco wymagania techniczne okreslajac, ze predkosci te powinny wynosi¢ minimum
100 Mb/s dla obu lokalizacji. Rozwiazanie takie nakltada na Wykonawcéw koniecznos¢ wykorzystania innych
technologii niz w przypadku wczesniej wymaganych parametréw tacza Internetowego i znacznie wydluza termin
prac przygotowawczych po stronie Wykonawcdw, a takze znaczaco ogranicza liczbe Wykonawcéw, ktorzy sa w
stanie spetni¢ takie wymagania techniczne i zlozy¢ oferty w przedmiotowym postepowaniu. Takie dzialanie
powodujace ograniczenie liczby Wykonawcéw, ktérzy sa w stanie ztozy¢ oferty z uwagi na kryterium spetniania
wymagan Zamawiajacego stanowi naruszenie art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych, czyli zasady uczciwej konkurencji i rownego traktowania wykonawcow. Jeden z Wykonawcow poprzez
swoja sugestie zawyzy!t niepotrzebnie wymagania w zakresie parametrow lacza, poniewaz dokonana analiza
potrzeb Zamawiajacego nie wykazuje, ze Zamawiajacy rzeczywiscie potrzebuje taczy o tak wysokiej
przepustowosci. Podniesienie wymagan technicznych swiadczonych ustug pociaga za soba znaczacy wzrost cen za
realizacje zaméwienia w ofertach przygotowywanych przez Wykonawcéw. Cena za realizacje calego zamowienia w
takim przypadku moze wzrosnaé¢ nawet o ponad 25 % wartosci calego zaméwienia. Wskazuje, ze jest to wydatek
zbedny dla Zamawiajacego, poniewaz koszty przygotowania i Swiadczenia ustug o takich parametrach poniesie
Zamawiajacy dokonujac platnosci z tytulu realizacji calego zaméwienia. Zamawiajacy jako podmiot sektora
finanséw publicznych zobowiazany jest do stosowania przepiséw ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych, a w przypadku naruszenia podstawowych zasad dyscypliny finanséw publicznych, tj. w szczego6lnosci
celowosci i prawidlowego wydatkowania srodkéw publicznych podmiot wydatkujacy srodki publiczne ponosi
odpowiedzialnosé. Naruszenie dyscypliny finanséw publicznych przez Zamawiajacego w zakresie Prawa zamoéwien
publicznych stanowi podstawe do przeprowadzenia kontroli postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego i
pociagniecia do odpowiedzialnosci pracownikéw Zamawiajacego na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o
odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finanséw publicznych. Podkreslam przy tym, ze Zamawiajacy ma
$wiadomos¢, iz zgodnie z art. 23 ustawy o odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finanséw publicznych,
»~hieswiadomos¢ tego, ze dziatanie lub zaniechanie stanowi naruszenie dyscypliny finanséw publicznych, nie
wylacza odpowiedzialnosci, chyba ze nieSwiadomos¢ byta usprawiedliwiona”. W tym przypadku, wobec faktu, ze
Zamawiajacy poprzez niniejsze zapytanie zostal poinformowany przez Wykonawce, iz zmiana wymagan SIWZ w
zakresie parametrow technicznych ustug, ktéra w rzeczywistosci nie jest konieczna ze wzgledu na realne potrzeby
Szpitala, a ktéra znaczaco podnosi warto$¢ zamowienia, nie bedzie stanowita okolicznosci wylaczajacej
odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego.

W zwigzku z powyzszym Wykonawca zwraca sie do Zamawiajacego o ponowna weryfikacje jego potrzeb i
dostosowanych do nich parametréw technicznych ustug oraz podanie do wiadomosci Wykonawcow, czy
rzeczywiscie oczekuje tak mocno zawyzonych parametréw technicznych ustug majac na uwadze fakt, iz
Zamawiajacy wydatkuje srodki publiczne i takie dziatanie bedzie stanowito przejaw nierzetelnego i niecelowego
wydatkowania przez Zamawiajacego przekazywanych mu srodkéw finansowych, co w obliczu wiecznego
niedofinansowania stanowito

bedzie naruszenie zasad dyscypliny finanséw publicznych i prawidlowego zarzadzania budzetem przez
Zamawiajacego. Wykonawca prosi o stosowna modyfikacje SIWZ i przywrécenie poprzednich parametréw ustug.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy wyjasnien z dnia 13.04.2012r. (odpowiedz na pytanie nr 5) w
zakresie wymaganej predkosci pobierania danych i predkosci wysytania danych. Zamawiajacy ma w planach
uruchomienie wideokonsultacji na bloku operacyjnym oraz wideokonferencji na Oddziale Neurochirurgicznym i
Oddziale Ortopedycznym. Zamawiajacy podpisat takze umowe na konsultacje w zakresie wczesnego wykrywania
raka phluc - na chwile obecna zdjecia RTG sa wysylane w okrojonej wersji, szybsze tacze pozwoli na wysytanie
kazdego zdjecia, na ktérym podejrzewana jest mozliwo$¢ zachorowania pacjenta.

Zamawiajacy zmienia termin otwarcia ofert na godz. 93? dnia 30 kwietnia 2012r.

Tres¢ powyzszej odpowiedzi stanowi, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. 2010r. Nr
113, poz. 759 tekst jednolity z p6Zn. zm.) zmiane tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia i jest wiazaca
dla wszystkich Wykonawcéw bioracych udziat w przedmiotowym postepowaniu.



